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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna, ST-00 — Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla

poszczegodlnych specyfikacji wykonania i odbioru robét.

ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac |
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu rob6t przedstawionego ponizej.

ZAKRES ROBOT

W zakres rob6t objetych niniejszg specyfikacjg wchodza:

- Pompownia sciekéw ,Zgody”

- Przewdd ttoczny z w/w pompowni — Dz90
- Studnia rozprezna D=1,20m

- roboty towarzyszace

 odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robét — drogi gminne

» zabezpieczenie istniejgcych przewodow gazu, wody, kabli energetycznych i

telefonicznych,

(rury ostonowe dwudzielne) i

pozostatego uzbrojenia

podziemnego, kolidujgcego =z projektowanymi elementami kanalizaciji
sanitarnej
Realizacja Umowy dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie
robét:
a. przygotowawczych,
b. geodezyjnych,
c. montazowo-instalacyjnych kanalizacji ttocznej,
d. inwentaryzacji powykonawczej,
e. odtworzenia nawierzchni.
KODY CPV
Tabela kodéw CPV:
Kod wg Wspdlnego Stownika
L.p. Rodzaj robdt Zamoéwien (CPV)
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 45111200-0
budowe i roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw 45232440 -8
do odprowadzania sciekéw
3 | Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych 45232400 - 6
4 Studzienki kanalizacyjne 4413000-0
5 Roboty budowlane 45000000 -7
6 | Wymiana nawierzchni drogowej 45233223 - 8
7 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240 -2
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OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST-00 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

Uzyte w ST-00 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.Blok oporowy — element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w
poziomie i w pionie na skutek cisnienia sciekdw.

2.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

3.Kanalizacja cisnieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekédw nastepuje
wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

4.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Projektu.

5.Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego
niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatbw oraz Robot.

6. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inwestora.

7.Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi kanatu, studzienki, pompowni.

8.0bsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkga a zasypka wstepna,
otaczajacy przewod kanalizacyjny.

9.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

10. Odrzuty boczne — odcinki sieci od kolektora gtéwnego do granicy nieruchomosci
gruntowej.

11. Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

12. Podtoze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypkg z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur.

13. Podtoze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo na wykonaniu tawy betonowej lub
specjalnej konstrukgciji.

14. Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej.

16. Przedmiar Roboét - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

17. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

18. Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odkifad.
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19. Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

20. Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

21. Zasypka wstepna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

22. Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi, oswietlenie,
instalacje elektryczne, zielen, ogrodzenie na terenie pompowni $ciekow.

23. Przerzut s$ciekdow — tymczasowe pompowanie $ciekédw umozliwiajgce okresowe
wytgczenie z eksploatacji odcinka kanalizaciji.

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normg PN-EN 752-1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
Dokumentacje Projektowg oraz komplet Specyfikacji Techniczne;.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1.Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego
zostanie przekazany Wykonawcy.

2.Dokumentacja  Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach
Umowy.Wykonawca we witasnym zakresie i na witasny koszt opracuje nastepujace
Rysunki i Projekty (oryginat + 2 kopie) oraz uzyska akceptacje nadzoru inwestycji i
innych kompetentnych wtadz, a takze uzytkownikow i wiascicieli:

a.
b.

o

rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty,

rysunki wykonawcze warsztatowe szaf zasilajgco sterowniczych dla pompowni
Sciekéw ( uzgodnione z Zamawiajgcym),

projekty organizacji robét,

propozycje robét ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikdw znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania robot,

Plan BIOZ,

W przypadku zmiany technologii wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia zamiennego projektu technologii wykonania robét.

Powyzsza lista rysunkéw i projektéw nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie
ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.
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Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkoéw,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania
Robdét na wtasny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznos$ci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bitedow Ilub opuszczen w Dokumentaciji
Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub powiadomi projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robo6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

a. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budows i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

b. przed przystgpieniem do Robd6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco,

c. fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z nadzorem inwestycji,

d. koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza terenem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac
sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. Nr
62, poz. 628, 2001 r., z pézniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okresSlone Ustawg zezwolenia i
uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad).
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W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
1.Utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j.

2.Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

b. $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

C. zanieczyszczeniem zbiorkébw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

d. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e. mozliwoscig powstania pozaru.

ZIELEN

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wiasnoscig
Zamawiajgcego, ktory podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek,
opfaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji
odpadéw winny odbywaé sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich istniejgcych
drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg
administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, kiére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
nadzér inwestycji i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca: | MASKO Sp. z o.0. Strona |15



,,Pompownia $ciekéw ,,Zgody” z przewodem ttocznym Dz90 i studnia rozpr¢zng”
styczen 2017

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
sie korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do
wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami
Umowy.

OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposédb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

a.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r),

b.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003
r.),

c. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczeg6towego zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty Rozpoczecia do daty Zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru korcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
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‘ OCHRONA ROBOT PRZED WPLYWEM WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH

Ochrona robo6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

‘ STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca roboét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowacé o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy
te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznej i czytane w potaczeniu z
Dokumentacjg Projektowg. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm
wymienionych w ST wraz z pozniejszymi zmianami, ktére zaistnialy do czasu realizacji
robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm

ZEZWOLENIA

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wtadz na swdj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na
prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krotkofaldwek, na rozpoczecie prac i na
zakryciu robot zanikajgcych przy przetozeniu urzagdzen uzytecznosci publicznej).

Wykonawca winien dostosowaé¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢
witadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom
na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

PRZEBUDOWA URZADZEN KOLIDUJACYCH
Przebudowe urzadzen na koszt Wykonawcy nalezy wykona¢ pod nadzorem wiadciciela i w
uzgodnieniu z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy i
budowy.

ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegodlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
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Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza byé zgodne z wymaganiami
niniejszej ST-00 i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ zastosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
w:
a.Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 156,

poz.. 1118), wraz z p6zn. zmianami
b.Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.
881),
c. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatobw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze zamiany materiatu, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Rob6t ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wtasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST-00
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli istnieje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robd6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i ST-00 w terminie przewidzianym Umowa.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy bedg usuniete z Placu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:

a. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
b. Projekt organizacji budowy,

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboty, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw wykonywanych Robo6t, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robot.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, ST-00 oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1.Czes¢ 0goblng opisujaca:
a. organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
warunki bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych
elementow Robdt,
f. system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,
g. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli.

© 200

2.Czesc¢ szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

a. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

b. rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

C. sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

d. sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

e. sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
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Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robédt i jakosci
materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatébw oraz Robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikéw badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1.Posiadajg certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych.
2.Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a. Polskg Normg lub,
b. Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Jakkolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

1.Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia Rob6t do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, w porzgdku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

a. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b. date przekazania przez Inspektora Rysunkow,

C. uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,

d. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robdét,

e. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

uwagi i polecenia nadzoru Inwestycji,

daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t przez Inspektora, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt,

—

—oTa
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k. inne istotne informacje o przebiegu Robdét.
2.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
a. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b. protokoty przekazania Terenu Budowy,
c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d. protokoty odbioru Robdét,
e. protokoty z narad i ustalen,
f. korespondencje na budowie.

3. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestycji o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganag do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robdét.

RODZAJ ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen z Zamawiajgcym Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a. Odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b. Odbiorowi czesciowemu — Przejecie Robo6t/Odcinkow,

c. Odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robét,

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.
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ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robé6t. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inspektor winien przystgpi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedacych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjg i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac robot bez odbioru robot ulegajacych zakryciu przez
Inspektora. Zaden odbiér (Przejecie Odcinka, Czesciowe Przejecie Robdt) przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowa.

ODBIOR CZESCIOWY — CZESCIOWE PRZEJECIE ROBOT/ODCINKOW

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robo6t. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

ODBIOR OSTATECZNY(KONCOWY) ROBOT

Odbidr robot nalezy wykonywacé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

a. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci,

b. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora i Zamawiajacego,

c. Odbidér ostateczny Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przekazania koniecznych
dokumentow,

d. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, Préb Koncowych, Préby
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacijg
Projektowa i Specyfikacjg Techniczng,

e. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na mapie 1:500 wykonang przez

uprawnionego geodete oraz przyjetg przez powiatowy osrodek dokumentacji

geodezyjnej i kartograficznej do panstwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego,

Szkic powykonawczy-plan sytuacyjny na mapie 1:500,

Protokéty odbioru drég lub terendéw przez zarzadce lub wtasciciela,

Kompletne wyniki zageszczenia zasypki wykopu,

Szczegotowe specyfikacje techniczne,

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

@ ~oao
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h. Protokoty odbioréw czesciowych,

i. uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu,

j. ustalenia technologiczne,

k. Dzienniki Budowy z potwierdzeniem zakonczenia robot przez Inwestora i Nadzor
Inwestorski,

l.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne ze Specyfikacja i PZJ,

m. Dokumenty potwierdzajgce  dopuszczenie  wykorzystanych  materiatbw  do
powszechnego stosowania w budownictwie,

n. sprawozdanie techniczne, protokot rozruchu,DTR,

0. Protokot z prob szczelnosci rurociggu,

p. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a. zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

b. wykaz wprowadzonych zmian,
c. uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robét,
d. date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajagcych wyznaczy Komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci — zgodnie z postanowieniami umowy.

KOSZTY ZAJECIA PASA DROGOWEGO

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Rob6t, wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepiséw ustawy o
drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla
miejsca wykonywania Roboét, jak rowniez opfaty za umieszczenie obcych urzgdzen w pasie
drogowym ponosi Wykonawca.

OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

1.Koszt wybudowania objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét,

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C. przygotowanie terenu,

d. konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e. tymczasowg przebudowe urzadzenh obcych.

2.Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a. oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b. opfaty/dzierzawy terenu,

c. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3.Koszt Likwidacji objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a. dostarczyé, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze,

znaki itp.),

b. utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

C. usung¢ urzagdzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot.
Podstawg ptatnosci sg ceny podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét. Ceny obejmuija
peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa
Polskiego.

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbedne
projekty wykonawcze.

ZAPLECZE WYKONAWCY

W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej do Wykonawcy
nalezy:
1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a. dostawa i montaz wyposazenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem,
b. wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow.
2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
c. utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci jego wymiane na

nowe,
d. ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
e. utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci,

wraz z kosztami utrzymania i eksploataciji,
f. zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP

i p.poz.,
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g. utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
h. zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
i. zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i
urzadzen.
3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a. likwidacja zaplecza Wykonawcy,
b. oczyszczenie terenu.

KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY BUDOWLANE

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA | WSZYSTKICH
WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna powotuje sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od
Wykonawcy Zamawiajacy bedzie wymagat spetnienia ich zapisbw i wymagan w trakcie
realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. )
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18, poz. 182)

W takich warunkach normy nalezy traktowaé jako materiat informacyjny i wskazowki dla
Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike robot ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne
dotyczace przedmiotowych rob6t bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
rownorzednie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora,
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentow oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen

ST-01 ROBOTY POMIAROWE | PRACE
GEODEZYJNE

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)

Specyfikacja Techniczna ST-01 — Roboty Pomiarowe i Prace Geodezyjne odnosi sie do
wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych specyfikacji wykonania i odbioru robot.
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ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac |
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robét przedstawionego ponizej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu
trasy kanalizacji sanitarnej oraz potozenia obiektéw.

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

W zakresie rob6t pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:

a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi
trasy punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

zastabilizowanie punkoéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

© 200

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i
koncowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami zawartymi w ST-00 ,Wymagania og6lne”

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano
w ST-00 ,Wymagania ogélne”
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RODZAJE MATERIALOW

Do utrwalenia gtéwnych punktow trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone poza granica robot ziemnych w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednice od 0,15+0,20 m i dtugosci od 1,5+1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe o $rednicy
5 mm i dtugosci od 0,04+0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

Do odtworzenia sytuacyjnej trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:

a. teodolity lub tachimetry,

b. niwelatory, dalmierze, tyczki,

c. taty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK
(od I +VII).
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty
gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY |
PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych potozonych poza granicg robo6t ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
punktami gtbwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy kanalizacji w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét
zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych istniejgcych budowlach wzdtuz trasy kanalizaciji.
W przypadku braku takich punktéw repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie, w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresli¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej. Os trasy
powinna by¢ wyznaczona w gtéwnych punktach i w punkach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w
niniejszej SST. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca
robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi umieszczonych poza granicg robdét.

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH
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Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (od 1+VIl) zgodnie z wymaganiami.

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogblne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

1.Instrukcja techniczna 0-1.  Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2.Instrukcja techniczna 0-3.  Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
3.Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
4.Instrukcja techniczna G-2.  Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
5.Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
7.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

8. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

ST-02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-02 — Roboty Ziemne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegoblnych specyfikacji wykonania i odbioru robot.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac |
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robét przedstawionego ponizej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy system kanalizacji i obejmuja:

a. wykopy,
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odwodnienie wykopu,

warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

wykonanie warstwy filtracyjnej,

podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod obiekty liniowe,
zasypki,

transport gruntu.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.
Uzyte w ST-02 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.Wykopy liniowe — wykopy o szerokosci 1,6+2,5m o Scianach pionowych,
2.Wykopy jamiste — wykopy o gtebokosci do 6 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana
do potrzeb rozwigzan projektowych,
3.Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu,
4. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,0m,
5.Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1,0+3,0m,
6. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3,0m.
7.0dktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdéw a niewykorzystanych do budowy.
8.Umocnienie scian wykopu — zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP gwarantujgce
petne bezpieczenstwo wykonywania robét, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu,
9.Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej,
obiektow oraz pozostatych sieci i urzadzen.

@ ~0ao0oT

Pozostate wymagania podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

3. MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00
~-Wymagania ogélne”

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Przy wykonywaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopéw, materiaty wystepuja
jako zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.
Do umocnienia $cian wykopdéw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
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a. grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajgce wymaganiom
norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

b. pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektows,

c. inne elementy umacniajgce sciany wykopéw za zgoda Inzyniera,

d. elementy usztywniajgce i rozpierajgce z ksztattownikow stalowych,

Do zabezpieczenia skarp wykopdw nieobudowanych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

a. geowitokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

b. czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2mm.

Do podbudowy i zasypki rur kanalizacyjnych nalezy stosowaé¢ nastepujgce materiaty:

a. podsypka pod rury (grubos¢ warstwy 20 cm lecz nie mniej niz 25% $rednicy rury)
zageszczonej mechanicznie: piaski drobnoziarniste d < 2mm,

b. obsypka rur (grubos¢ warstwy 30 cm ponad wierzch rury): piaski drobnoziarniste o
d<2mm,

c. zasypka rur: grunt rodzimy,

d. materiaty muszg by¢ zgodne z PN-EN-1610:2002, PN-S-02205:1998.

Do zabezpieczenia istniejgcych kabli energetycznych i linii telefonicznych krzyzujgcych sie z
projektowanymi kanatami nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a. rury typu AROT o dt. 1,0m, 4,0m,

4. SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA | USTALENIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”

SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania rob6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

zurawie budowlane samochodowe,

koparki,

spycharki kotowe lub gasienicowe,

sprzet do zageszczania gruntu,

wciggarka reczna, mechaniczna,

samochdéd skrzyniowy,

samochdéd samowytadowczy.

Wykorzystanie sprzetu do rob6t ziemnych:

odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, fadowarki, itp.

Jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntéw: koparko-spycharki,

transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,

zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,
. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych:

igtofiltry,

pompa do odwadniania wykopow,

agregaty pompowe,

agregat prgdotwérczy.

QTVOS3ITATTTQ@T Q0T

Wykonawca: | MASKO Sp. z o.0. Strona |33



,,Pompownia $ciekow ,,Zgody” z przewodem ttocznym Dz90 i studnig rozpr¢zng”
styczen 2017

5. TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych rob6t. Urobek nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

6. WYKONANIE ROBOT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z
PROJEKTOWANYMI

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowo-
wodnych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na
bezpieczenstwo robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor Nadzoru na Wniosek
Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

a. opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian projektowych,

b. ewentualne zmiany projektowe lub zmiany technologiczne wykonania obcigzajg
Wykonawce.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z utozeniem kanalizacji powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod realizacje zadania inwestycyjnego.

Przed rozpoczeciem robo6t prowadzonych w pasie ulic i skrzyzowan kanalizacji z infrastrukturg
(linie teletechniczne, sieci energetyczne, gazociggi, wodociggi, kanalizacje, itp) Wykonawca
powiadomi zarzgdzajgcych wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia rob6t w celu
uzgodnienia nadzoru nad robotami.
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W czasie prowadzenia robét ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi
w Swiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu. W czasie przerw w robotach wykopy
nalezy przykry¢ wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopdw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych
robét. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia powinien
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykonywac¢ pomiary
geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w ST 02 ,,Roboty pomiarowe i
prace geodezyjne”

ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony
Srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pozniejszymi zmianami). Roboty ziemne powinny byc¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskg Normg ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewod6éw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” PN-
B 10736:1999 oraz PN-EN 1610.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do szalowania
wykopdw przewidziano zastosowanie systemowych obudéw szalunkowych o min.
wytrzymatosci na parcie gruntu 50kN/m2.

Szalowanie wykopow przy lokalizacji, gdzie wystepujg zagrozenia konstrukcyjne (w poblizu
obiektéw budowlanych), wobec niebezpieczenstwa osiadania, wymaga dokonania obliczen
szczegoOtowych i zastosowania odpowiedniej dtugosci ptyt i rozpér. Z uwagi na wzrost sit tarcia i
adhezji wzdtuz scian obudowy wykopu wraz ze zwiekszaniem gtebokosci wykopéw zaleca sie,
aby dla wykopow o gtebokosci do 4 m stosowaé obudowy typu ,boks”.

Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rzedng dna wykopu wykonywac recznie bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno dopusci¢
do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopdw wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci zastgpione;
podsypkg i obsypka ochronng rur oraz warstwg wysokosci podtoza drogowego (pod jezdnig i
pod chodnikami), nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

Miejsca wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier,
przykrycie i oSwietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywaé¢ wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczynac od
najnizszego punktu.

W przypadku koniecznosci wymiany gruntu nalezy uzgodni¢ szczeg6ty z Inspektorem Nadzoru.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
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Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a sciane wykopu lub jego szalunku, nalezy
zapewni¢ minimalng przestrzen robocza, ktéra dla DN < 700 mm wynosi 0,35 m.

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a $ciane wykopu
minimalna przestrzen robocza powinna wynosic¢ 0,5 m.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury | Minimalna wielko$é przestrzeni roboczej
- cm
DN < 350 25
350 < DN <700 35
700 < DN = 1200 45
DN > 1200 50

Statecznos$¢ wykopu powinna byé¢ zabezpieczona przez:
a. zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o scianach pionowych;
b. utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia scian wykopdéw ze skarpami.

Wykopy o scianach pionowych mozna wykonywac¢ bez oszalowania o gtebokosci wiekszej niz 1
m, lecz nie wiekszej od 2 m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska. Dopuszcza
sie niestosowanie oszalowania wykopow o $cianach pionowych o gtebokosci nie wigkszej niz 1
m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie 0 szerokosci
rownej gtebokosci wykopu.

Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa. Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian
wykopu okreslonego wg PN-EN 1610, znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej powyzej
dna wykopu.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane
zagtebienia pod ztgczki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zapewnic ich
eksploatacje. Skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi
zabezpieczy¢ rurami typu AROT o dt. L = 1,0+4,0 m (dtugosci wg projektow poszczegdlnych
tras)

Roboty ziemne w zblizeniach z istniejacym gazociggiem oraz przewodami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi wykonywac recznie.

Sposéb zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggéw i
PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.
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Wykopy zabezpieczy¢ barierkami do wysokosci 1,0 m, a nocg wykop powinien by¢ oswietlony
Swiattami ostrzegawczymi.

Wykop powinien by¢ realizowany bezposrednio przed utozeniem rur. Wyprofilowanie dna
wykopu zgodnie z ksztattem rury oraz projektowanym spadkiem nalezy wykona¢ bezposrednio
przed utozeniem rury kanatowej.

W przypadku napotkania na grunty zwarte, nalezy wykop wykonac o gtebokosci 0,20 m ponizej
projektowanej rzednej spodu kanatu z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej
zageszczeniem.

Wskazane jest by wykop byt wykonywany mozliwie krétkimi odcinkami i natychmiast
zasypywany po utozeniu rur.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢é odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. W przypadku wystgpienia wody gruntowej powyzej dna
wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robét, natomiast przewd6d nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Sciany wykopdw nalezy tak uksztattowaé lub obudowagé, aby nie nastgpito obsuniecie sie
gruntu.

NIEDOPUSZCZALNE JEST UKLADANIE RUR W GRUNCIE NAWODNIONYM.

PODSYPKA | ZASYPKA

Ze wzgledu na zlokalizowanie odcink6w kanatu w pasie istniejgcych jezdni, nalezy zapewni¢

szczegdblng dbatosc¢ przy zasypywaniu wykopow. Zasyp powinien by¢ zageszczony a wynik

potwierdzony badaniami.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg

PN-B-03020.

Wypetnienie wykopu sktada sie z dwoch etapow:

| etap — jest to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury PVC piaskiem warstwami o

grubosci nie wigkszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od scian wykopu do rurociggu.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegélnych warstw nalezy ,podnosi¢”
umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad
wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg nalezy
bezwzglednie zageszczaé recznie. Wskaznik zageszczenia gruntu w jezdni
powinien wynosi¢ 1s=0,98 we wszystkich punktach badania i na wszystkich
gtebokosciach do rzednej 20 cm powyzej przewodu. Wskaznik zageszczenia
obsypki ochronnej pod chodnikami powinien wynosi¢ 0,95, pod zielehcami
0,85.
Po zakonczeniu | etapu nalezy przeprowadzi¢ kontrole stopnia zageszczenia
przez uprawniong jednostke geotechnicza.

Il etap — jest to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczaé
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

Zageszczenie pod jezdnig wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t w zaleznosci od kategorii drogi:
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Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia ls i wtérnego modutu odksztatcenia E.:

Usytuowanie wykopu ls [min.] E, [min.] E./E [max]

1. Pas drogowy ( z wylagczeniem: trawnikéw
nieprzylegajacych do jezdni, trawnikow
oddzielonych kraweznikiem od jezdni):

1.1 KR1 do KR3 i tereny prywatne utwardzone
(m.in.chodniki, drogi, place itp.):
a) Warstwa gbérna migzszosci 1,2 m

1,00 100 2,2

b) Warstwa dolna - do dna wykopu 0,97 60 25
1.2. KR4 do KRé6:
a) Warstwa gérna migzszosci 0,20 m 1,03 120 2,0
b) Warstwa posrednia migzszosci 1,0 m 1,00 100 2,2
c) Warstwa dolna — do dna wykopu 0,98 60 2,5
2. Pas drogowy — inne elemnty niz w pkt. 1 oraz
rowy i tereny prywatne nieutwardzone 0,95 30 2,8

W pasie drogowym do zasypki nalezy uzy¢ odpowiedniego piasku. Uprawniona jednostka
geotechniczna winna kontrolowac stopien zageszczenia.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Na trasie projektowanej kanalizacji i pompowni wystepujg wody gruntowe powyzej dna kanatu i i
pompowni.

Skutecznym sposobem obnizenia zwierciadta wody gruntowej jest zastosowanie instalaciji
igtofiltrow sktadajgcej sie z zestawu pompowego i igtofiltrow.

Gtebokos¢ wyptukiwania igtofiltrow wynika z koniecznosci obnizenia zwierciadta wody gruntowe;j
min 0,5 m ponizej dna wykopu, jednak nie gtebiej jak do warstwy gruntéw nieprzepuszczalnych.
Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej przyjeto:

a. dla gtebszych odcinkéw wykopu igtofiltry usytuowane po obu stronach wykopu,

b. dla ptytszych odcinkéw igtofiltry usytuowane po jednej stronie wykopu.
Odwodnienia wykopow zestawami igtofiltréw usytuowanymi po obu stronach wykopéw
przewiduje sie dla odcinkow kanatu zagtebionych powyzej 2,0 m.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do
istniejgcych zbiornikbw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

Odprowadzenie wéd do odbiornika z odwadnianych odcinkow nalezy uzgodnic z Inspektorem
Nadzoru.

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciciela drogi.

TOLERANCJA WYKONYWANIA WYKOPOW

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
a. dla szerokosci wykopu +/- 3,0 cm,
b. dla rzednej dna w dowolnym punkcie +/- 2,0 cm
c. dla odchylenia osi wykopu +/- 3,0 cm.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Sprawdzenie wykonywania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy
zwrécic¢ szczegb6lng uwage na:
a. zgodnos¢ wykonywania robot z dokumentacja,
prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,
przygotowanie terenu,
zapewnienie statecznosci scian wykopdw,
rodzaj i stan gruntu w podfozu,
doktadnos¢ wykonania wykopow,
g. zageszczanie zasypanego wykopu.
Ocena poszczegoblnych etapow robdt powinna by¢ potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy.

~®ao00T

BADANIA DO ODBIORU ROBOT ZIEMNYCH

1.Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw:

a. Pomiar szerokosci dna:
Pomiar tadma, szablonem w odstepach co 200m na prostych, co 50m w miejscach,
ktore budzg watpliwosci,
b. Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200m oraz w punktach watpliwych.
c. Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy.

2.Szerokos¢ dna
Szerokos¢ dna nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-3,0cm,

3.Spadek podtuzny dna
Spadek podtuzny dna sprawdzany przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych,
nie moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych wiekszych niz -1,0 +
+1,0cm.

4.Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/89-31-12[7] powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. Zageszczenie gruntu badane
bedzie sonda typu lekkiego i dodatkowo pierwszy metr od powierzchni terenu probg
Proctora.

8. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dotyczagce obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”
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9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszej ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej daty wyniki
pozytywne.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonanie robot obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdét,

wyznaczenie zarysu wykopu,

wykonanie umochienia scian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie scianek

szczelnych wraz z wykonaniem elementow usztywniajgcych i rozpierajgcych oraz ich

obcieciem lub wyciggnieciem,

e. wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopow wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz
ich wyciagnieciem,

f. odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

g. odwodnienie wykopu,

h. utrzymanie wykopu,

i. przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan wymaganych ST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru,

j. wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

k. rozebranie i odtworzenie ciggéw komunikacji pieszej oraz drég jezdnych,

I. oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podtoza gruntowego

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiaréw.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztattu i wymiaréw.

Qoo
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PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
z pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.
21998 r. Nr 151, poz. 981),

Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych,

Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U.
Nr 43, poz. 430).

ST-03 ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-03 — Roboty montazowe odnosi sie do wymagan wspdélnych dla
poszczegdlnych specyfikacji wykonania i odbioru robot

ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac |
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu rob6t przedstawionego ponizej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét montazowych
urzgdzen kanalizacyjnych.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Umowy.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw sanitarnych.
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2.Infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

3.Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatow bocznych oraz z
kanatéw zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.

4.Kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania Sciekbw z co najmniej dwdch
bocznych.

5.Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

6.0drzuty boczne — odcinki sieci od kolektora gtéwnego do granicy nieruchomosci
gruntowej.

7.Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

8.Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat doptywowy.

9.Studzienka przepadowa (kaskadowa) - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
taczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych o ré6znym zagtebieniu w jeden kanat
doptywowy.

10. Studzienka bezwtazowa ($lepa) — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.

11. Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewodoéw i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.
1.Przytacze kanalizacyjne — odcinek przewodu fgczgcego wewnetrzng instalacje

kanalizacyjng w nieruchomos$ci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci
gruntowej.

12. Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich, przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

13. Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych umozliwiajgcych dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

14. Metody bezwykopowe — budowa przewodu przeciskiem lub przewiertem.

15. Wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzgdzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na
wyzszy.

16. Inne okreslenia i definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”

Wykonawca: | MASKO Sp. z o.0. Strona |42



,,Pompownia $ciekéw ,,Zgody” z przewodem ttocznym Dz90 i studnia rozpr¢zng”
styczen 2017

MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA ROBOT

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru w oznaczonym czasie przed wbudowaniem. Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczace zrodta wytworzenia
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji
dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkow montazowych i tp.

KANALIZACJA, ELEMENTY UZBROJENIA
Studnia betonowa roprezna prefabrykowana @1200, konstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-
10729 z nastepujgcych elementow:

a. Dolna czes¢ wykonana jako monolit. Przytaczenia rur sg wykonane pod katem
wskazanym przez Wykonawce wg przedmiotowej dokumentacji. Prefabrykat posiada
zintegrowang uszczelke do potgczen z kregami gérnymi.

b. Kregi ze zintegrowang uszczelka

c. Ptyta pokrywowa z otworem na wtaz

d. Do przykrycia studzienek usytuowanych w chodnikach i zielencach mozna
zastosowac zwezki redukcyjne (konusy)

e. Pierscienie wyrownawcze (pod wtaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm

f. Wiaz zeliwny typu ciezkiego z pokrywg zebrowang, z wypelnieniem betonowym, o
nosnosci: 40T (klasy D)\

Pompownia $ciekéw zbudowana bedzie z kregéw zelbetonowych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Zbiornik pompowni wyposazony w przewdd wentylacyjny zakonczony kominkiem
zlokalizowanym w poblizu szafki zasilajgco-sterujgce;j.

Wyposazenie pompowni — wymagania materiatowe:

a. pompy zatapialne instalowane na prowadnicach i potgczone z przewodami ttocznymi
za pomocg potaczenia zatrzaskowego,

b. tancuch ze stali kwasoodpornej OH18N9,

c. przewdd ttoczny wewnatrz pompowni wykonaé ze stali kwasoodpornej OH18N9 wg
PN-EN 10088-1,

d. drabina ze stali kwasoodpornej OH18N9 wg PN-EN 10088-1,

e. ruchomy pomost obstugowy ze stali kwasoodpornej OH18N9 wg PN-EN 10088-1,

f. wszystkie spoiny wykona¢ w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej 0H18N9,

g. wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) ze stali kwasoodpornej

OH18N9 wg PN-EN 10088-1,

h. armatura zwrotna — zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte
trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekéw,

i. armatura odcinajgca — zasuwy nozowe bezkotnierzowe, pokryte trwatg farbg
epoksydowg odporng na dziatanie $ciekow,

j. uszczelki dla potgczen kotnierzowych wykonac¢ z gumy odpornej na dziatanie sciekow
(NBR, EPDM),
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k. w celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatéw i niebezpiecznych napigé
na przedmiotach metalowych (drabinka, pomost, itp.) zastosowaé potgczenia
wyréwnawcze,

l.  przewod wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu koncowym
potaczeniem do gtdwnej szyny ekwipotencjalne;.

Rurociggi ttoczne pompowni wykonane bedg z rur i ksztattek PE(100). Rury i ksztattki z PE do
kanalizacji powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13244, ponadto powinny posiada¢ aprobate
IBDiM dopuszczajgcg do stosowania w pasie drogowym.

Szalunki — do wykopdédw nalezy stosowac prefabrykowane systemy szalunkowe w postaci
obudow stalowych.

Nalezy wykonac sciany wykopu jako pionowe z petnym szalowaniem.

Do szalowania wykopow do gtebokosci 4 m mozna zastosowac¢ boksy szalunkowe, dla
wiekszych gtebokosci nalezy stosowa¢ obudowy stupowe, natomiast w przypadku skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem proponuje sie obudowy dylowe.

Parcie gruntu jest zwigzane z jakoscig gruntu. Dla przedmiotowego rodzaju gruntu (piasek, zwir)
parcie gruntu na gtebokosci 3 m nie przekracza 20 kN/m; 2,4 m — 25 kN/m2; 5 m — 30 kN/m?,
zatem system obudowy musi przenosi¢ co najmniej w/w obcigzenie.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym i zabezpieczonym przed zalewaniem przez
wody opadowe.

W przypadku koniecznosci poszerzenia wykopu mozna zastosowac specjalne przedtuzki.

BETON

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250.

ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

PIASEK NA PODSYPKE | OBSYPKE RUR
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100 oraz PN-B-03020.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Wymagania dotyczace wariantowego stosowania materiatobw podano w ST-00
,Wymagania ogdéine”
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MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Wymagania dotyczace materiatow szkodliwych dla otoczenia podano w ST-00
,Wymagania ogdéine”

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ ZE STALI KWASOODPORNYCH

1. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrdw.
Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1 m.

3. Rury o roznych srednicach powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie
na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

4. Skitadowanie rur w stosach powinno odbywac sie na powierzchniach ptaskich z
zastosowaniem belek drewnianych, ktére powinny pokry¢ przynajmniej 50% powierzchni
sktadowania. Wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2,00 m.

5. Szczegoblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(kapturki, wkiadki itp.).

6. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktéorym mogty by wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

7. Nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementdw.

8. Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

9. Zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

10. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w
kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;j.

11. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkdéw ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:
a. diugotrwatg ekspozycjg stoneczng,
b. nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

| KREGI

Sktadowanie kregdbw moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
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Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.

WLAZY | STOPNIE ZELIWNE

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywacé sie na odkrytych sktadowiskach z dala
od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typéw).

KRUSZYWO

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone =z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Umowy i ST. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”

Ponadto do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) zurawie budowlane samochodowe,

b) koparki podsiebierne,

c) spycharki kotowe lub ggsienicowe,

d) wibromtoty do zapuszczania grodzic,

e) wciggarki mechaniczne,

f) zgrzewarki do muf elektrooporowych,

g) zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

h) urzadzenie spawajgce do spawania w ostonie argonu,

i) agregat odwodnieniowy z zestawem igtofiltréw o wydajno$ci min.150 m?h,
j) pompy do odwadniania wykopow,
K) agregat pradotwérczy,

4. TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”
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SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PVC, PE)

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejsze;j
Srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjgc¢ rury
wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

a. przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

b. przew6z powinno sie wykonywac¢ przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé przy temperaturach ujemnych z
uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

c. w przypadku rur z PVC, na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i
grubosci co najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur,

d. wysokos$c¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0m,

e. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod fancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyh samochodu,

f. przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochylni,

g. przy diugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1,0m

h. ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z tworzyw sztucznych.

KREGI
Transport kregébw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze
Scianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatbw oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepow na srodkach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregébw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rGwnomiernie po obwodzie prefabrykatu.

WELAZY KANALOWE

Wtazy kanatowe mogag by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu
ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 sztuk i tgczy¢ tasmag stalows.

MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:
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segregacji sktadnikéw,

zmiany sktadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreSlong w wymaganiach
technologicznych

Qoo

Ponadto przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewniac¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzeh oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W ramach rob6t przygotowawczych nalezy ustali¢ ostatecznie stan drzew i zieleni na trasie
projektowanego przewodu . Warunki usuniecia kolidujgcej zieleni wg ST-03.

Projektowana o0$ przewodu ttocznego powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny. z zatozeniem ciggow
reperdw roboczych.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi lub gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowaé i konserwowacé przez caty czas trwania robot.

5.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Szczegdétowe wymagania dotyczgce odwodnienia wykopéw podano w ST-03 ,,Roboty ziemne”

5.4. ROBOTY ZIEMNE

Szczego6towe wymagania dotyczgce wykonywania robét ziemnych podano w ST-03 ,Roboty
ziemne”.

5.5. MONTAZ RUROCIAGOW
W ramach montazu rurociggdéw nalezy wykonac¢:
a. podsypke pod rurociggi oraz zasypke zgodnie z wymaganiami dotyczacymi wykonania
robot ziemnych ST 03
b. odwodnienie wykopdéw zgodnie z projektem ST-03 ,,Roboty ziemne”.
c. proby szczelnosci kanatow
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5.6. OGOLNE WARUNKI UKLADANIA PRZEWODOW

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,80m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkoéw przewodow.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.
Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci .

Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury.

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac
sie na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac¢ na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
taczenia.

Ztgcza powinny pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos¢ przewodu.

5.7. GLEBOKOSC ULOZENIA, UMIESZCZENIA WZGLEDEM UZBROJENIA
PODZIEMNEGO

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:
a. zamarzanie w nich $ciekéw w okresie zimowym,
b. uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
c. niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gteboko$¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkow
zabezpieczajgcych ustala Polska Norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia przewoddéw powinna
by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigeksze niz
umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m.
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W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekow, przewody powinny byc¢ ocieplone.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.8. POtACZENIA RUR PVC

Potaczenia rur PVC nalezy wykonac jako kielichowe z gumowym pierscieniem uszczelniajgcym
(uszczelka wargowa). Przed potgczeniem bose konce rur nalezy smarowac¢ sSrodkiem
utatwiajgcym poslizg. Bose konce rur wciska¢é w kielich do miejsca oznaczonego na rurze.
Przed przystgpieniem do wykonania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura do kielicha ktérej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez
wykonanie obsypki.

5.9. POtACZENIA RUR PE

Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentéw.

5.9.1. ZGRZEWANIE CZOLOWE

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach wiekszych
lub réwnych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg byc¢
podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Po zakonhczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu
(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci te nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

‘5.9.2. ZGRZEWANIE PRZY POMOCY ZtACZ ELEKTROOPOROWYCH

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE (oczyszczone takze przez usuniecie
warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza "sie przez drut oporowy, prgd w
okreslonym czasie i 0 odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach rur.

Kazde ztgcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na ztaczu w
postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, bgdz na karcie magnetycznej, bgdz zakodowane w
relacji: drut elektrooporowy w zigczu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslajg
producenci ztacz elekirooporowych. Ogdlnie mozna przyja¢, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w
zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.9.3. POLACZENIA MECHANICZNE

Stosowane sg gtownie przy potaczeniach PE/stal, gdy tgczy sie istniejaca sie¢ stalowg z PE.
Stosowane moga by¢ réwniez przy potgczeniach rur PE z armaturg stalowg. Nalezy stosowac
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potaczenia kotnierzowe uszczelniajgc je ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub
kauczuku polichloroprenowego

5.10. BLOKI OPOROWE

Na przewodach ttocznych utozonych pod kgtem 30°+90° nalezy wzmocni¢ blokami oporowymi
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wytycznymi producenta rur.
Miedzy blokami oporowymi i rurg ci$nieniowg nalezy wykona¢ dylatacje z folii z tworzywa
sztucznego.

5.11. MONTAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z KREGOW
ZELBETOWYCH

Studnie nalezy wykona¢ z kregdéw zelbetowych DN1200 mm zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng. Dodatkowo wykonaé maltowanie ochronne wewnatrz i zewnatrz Srodkiem
wodoszczelnym.

5.12. MONTAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podioze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie
nawodnionym ze zwiru wraz z drenazem. Podtoze nalezy zagescic.

Kompletna studzienka zbudowana jest z elementéw:
a. kinety (podstawa studzienki z wyprofilowana kinets),
b. rur karbowanych lub pierscieni dystansowych stanowigcych komin studzienki,
c. zwienczen (betonowe pierscienie odcigzajgce, teleskopowe adaptery do wiazow,
wtazy)

Studzienki @ 425mm zaprojektowane zostaty jako nieprzetazowe. Potgczenie rur ze studzienkg

jest analogiczne do potaczenia rur kielichowych. Potgczenie poszczegolnych elementéw
pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.

Wiaz studzienki nalezy zamontowaé na ptycie zelbetowej nakrywowej i odcigzajgcej lub
nadstawce albo pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i potgczeniu elementdédw oraz podtaczeniu rur, nalezy wykop zasypac
warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢
uwage, aby wypetnienie wokét gornej czesci studzienki byto rownomierne. Materiat wypetniajgcy
powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen
ruchu drogowego. Studnie w drogach gruntowych nalezy obrukowac.

5.13. RURY OCHRONNE STALOWE.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej
szczelnosci wg PN-79/H-74244 oraz PN-EN 10208-2+AC:1999. taczenie rur przez spawanie
elekiryczne doczotowe. Rury stalowe powinny mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny
sposOb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadac
rozwarstwien, wzerdéw i ubytkow powierzchniowych wigkszych niz 5% grubosci materiatu i
wiekszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, pekniec¢ itp. wad. Do spawania
zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem
producentow. Spawacze wykonujgcy ztgcza spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
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specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych rob6t, udokumentowane wpisem do
ksigzeczki spawacza.

Wprowadzenie rury kanalizacyjnej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocag ptéz
pierscieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementow ptoz.
Otwarte pierscienie luzno potgczy¢ na rurociggu, kohce pierscieni wsungé¢ jeden w drugi i lekko
zazebi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowg owingé¢ tasmg EVO. Pierscienie ptozy
zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzgdzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie
przesuwanie pierscienia po rurze.

Elementdw ptéz nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie ptéz na rurociggu nalezy ustali¢
wczesniej, poniewaz pdzniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe.

Kielichy rur z PVC lub rury z PE nie mogg opiera¢ sie i spoczywac na rurze ochronnej. Podpory
(ptozy) powinny znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng $cianka rury ochronnej, na
wlocie i wylocie, z obu koncow rury ochronnej zamkng¢ manszetami. W przypadku przewodéw
cisnieniowych nalezy wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu rurki wskaznikowe.

Rury ochronne nalezy zaizolowaé¢ zgodnie z DIN 30672. Odcinek rury przeznaczony do
utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddac prébie szczelnosci ztgczy na powierzchni terenu
przed wprowadzeniem do rury ochronne;j.

5.14. PRZECISKI

5.14.1. OPIS TECHNOLOGII

Przeciski hydrauliczne mozna podzieli¢ na dwie grupy: przeciski hydrauliczne
niesterowane oraz przeciski hydrauliczne sterowane z wierceniem pilotowym. Technologia
przeciskow hydraulicznych niesterowalnych wbudowywane sa rurociagi pod przeszkodami
terenowymi na odcinkach do 60 m i o srednicach 100-1500 mm. Sama metoda przecisku
hydraulicznego niesterowanego polega na wciskaniu w grunt stalowych rur ostonowych za
pomocg zamocowanych w ramie przeciskowej sitownikow hydraulicznych. Poprzez urabianie
gruntu wierttem slimakowym oraz przecisk hydrauliczny rur zapobiega naruszeniu struktury
gruntu na powierzchni terenu w trakcie budowy rurociggu. W technologii przeciskéw
hydraulicznych sterowanych wyr6zniamy trzy etapy prac:

Etap | Wiercenie pilotowe, przecisk hydrauliczny stalowych rur ostonowych oraz przecisk
hydrauliczny rur przewodowych. Podczas pierwszego etapu odbywa sie przecisk hydrauliczny
zerdzi pilotowych zakonczonych gtowicg pilotowa, w wytyczonej osi rurociggu. Do kontroli
przecisku stosuje sie system teleoptyczny, w ktérym na monitorze za pomocg kamery cyfrowej
wyswietlany jest obraz diodowej tablicy celowniczej. Tablica ta zlokalizowana jest w tylnej
czesci gtowicy.

Etap Il Gtowica osiggneta wykop docelowy i rozpoczyna sie etap drugi czyli przecisk rur
stalowych, z rbwnoczesnym rozwiercaniem otworu. Urobek usuwany jest poprzez system
przenosnikow slimakowych umieszczonych w rurach stalowych lub rzadziej systemem
ptuczkowym.

Etap lll Po rozwierceniu nastepuje etap trzeci czyli przecisk hydrauliczny rur przewodowych.
Dtugosci jednorazowo wykonanych rurociggéw ta metoda dochodzg do 80 m dla urzadzen z
transportem urobku przenosnikiem slimakowym i do 50 m dla systeméw ptuczkowych. Zakres
srednicy rurociggdw wykonywanych ta metoda wynosi od 150 do 600 mm .
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5.15. POMPOWNIE

Pompownia powinna by¢ dostarczona jako kompletne urzadzenie sktadajgce sie ze zbiornika,
pomp ze stopami sprzegajgcymi, prowadnicami i elementami mocowania urzadzen sterujgcych
pracg pomp wraz z szafkg elektryczng, rurociggéw ttocznych z zaworem zwrotnym i
odcinajgcym, pokrywg pompowni z wtazem i wywiewka.

Pompownie nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, na ptycie dennej zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Wykonawca powinien zapewni¢ gwarancje na pompy oraz
niezbedny do nich osprzet na okres minimum trzech lat.

W grupie urzadzen elektrycznych podstawowymi elementami dostaw sa: rozdzielnica
elekiryczna (szafa zasilajgco-sterownicza) dla dwéch pomp zatapialnych oraz urzadzenia
pomiarowe do zainstalowania wewnagtrz komory ssawnej.

Rozdzielnice ustawi¢ nalezy w poblizu komory przepompowni. Do wykonania potgczen
elektrycznych pomiedzy komorg przepompowni a szafg zasilajgco-sterowniczg przewidzieé¢
odpowiednie ilosci przepustéw rurowych. Zachowa¢ nalezy odpowiednie promienie giecia
umozliwiajgce fatwe wcigganie przewoddéw oponowych pomp oraz obwodéw pomiarowych.
Przepusty po kazdorazowym wprowadzeniu kabli nalezy uszczelni¢, aby unikng¢
przedostawania sie do szafy elektrycznej gazéw z komory ssawne;.

5.16. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

W przypadku skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym,
elektro-energetycznym, nalezy stosowaé rozwigzania przewidziane Projektem, tj. rury
ostonowe. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu
AROT. KohAcowki rur uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

5.17. WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

Projektowany przewéd tloczny Dz90 z pompowni $ciekdw ,Zgody” nalezy wtaczy¢ do istniejacej
kanalizacji grawitacyjnej Dz200 w ul. Szczesliwej w m. Dtuga Koscielna. Przed przystgpieniem
do prac montazowych i budowy studzienki na tym kanale, nalezy sprawdzi¢ rzedng dna
istniejgcego przewodu i ewentualnie dostosowac i wysoko$¢ wprowadzanego, nowego
przewodu tlocznego.

5.18. OZNACZENIE TRASY

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypaé rurociag warstwg gruntu 30 cm
zagescic grunt i utozyé nad rurociggiem tasme lokalizacyjng z metalowg wktadkg w przypadku
rurociggow ttocznych. Tasme uktadac¢ wktadkg metalowg do dotu.

Konieczne jest wprowadzenie pionowego oznakowania uzbrojenia kanalizacyjnego w drogach
(tabliczki domiarowe)

5.19. ROBOTY POMIAROWE | GEODEZYJNE

Szczegotowe wytyczne dotyczgce wykonywania robdét pomiarowych i geodezyjnych zawarto w
ST- 01 Roboty geodezyjne.

5.20. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi okreslonymi w decyzji ba
lokalizacje uzbrojenia w drogach gminnych.
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5.21. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest przed przyjeciem robo6t opracowa¢ dokumentacje powykonawcza
przedstawiajgcag wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji,
wymiaréw i detali wykonanych robét. Dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady prowadzenia kontroli jakosci rob6t zawarto w ST-00 — ,Wymagania ogolne”

6.1. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.1.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatébw do betonu,
zapraw, obsypek, i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.1.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
prowadzonych w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac;

a. sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do | cm,

b. badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

c. badanie i pomiar, szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej podsypki,

d. badanie osi kolektora,

e. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewoddéw i
studzienek,

f. badanie odchylenia spadku rurociggu,

g. sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddéw za pomoca kamery,

h. sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodéw,

i. sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

j. badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolinych warstw zasypu,

k. sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

|.  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz + 3 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 2 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinien
przekracza¢ £ 5 mm,

Q
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f. odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé 5% projektowanego spadku,

g. wskaznik zageszczenia wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
powinien wynosi¢ Is = 1,00,

h. rzedne wtazéw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig £ 5 mm

6.2. PROBY, PROBY KONCOWE

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce wynikow prob
jest elementem koniecznym Przejecia Robdét.

6.2.1. DOKONYWANIE PROB

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elekiryczna, sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materialy oraz
wykwalifikowany i do$wiadczony personel do przeprowadzenia prob. Koszty wykonania prob
oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatbw niezbednych do wykonania préb winny byé
uwzglednione w cenie Umowy.

6.2.2. PROBY KONCOWE

W ocenie wynikéw Préb Koncowych bedg brane pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robét.

6.2.3. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemdw technologicznych.

6.2.4. SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBOT

Sprawdzenie poprawnosci wykonania przewodow grawitacyjnych bedzie polegac na:
a. sprawdzeniu spadkéw przewodu,
b. sprawdzeniu wizualnie tgczen zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta,

Nalezy takze przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przewodow ttocznych. Hydrauliczna
préba szczelnosci odbywa sie poprzez napetnienie badanego odcinka przewodu wodg. Prébe
cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 pkt 14 oraz PrEN805. Norma
ta méwi, ze :

Cisnienie probne odcinka przewodu. Niezaleznie od $rednicy , materiatu przewodu i
zastosowanych ztgczy oraz metody badania, nalezy przyjac cisnienie prébne pp wyzsze od

najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku przewodu roboczego pr:

b) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa , o
50% pp = 1,5pr
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Cisnienie probne catego przewodu. Niezaleznie od $rednicy, materiatu i
zastosowanych ztgczy, nalezy przyjg¢ cisnienie prébne pp réwne maksymalnemu,
wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu pr

Pp=Pr

Rurociagi, ktére okazaty sie nieszczelne, po usunieciu usterek nalezy poddac¢ ponowne;j
prébie cisnieniowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania obmiaru robét zawarto w  ST-00 Wymagania ogélne

7.1. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

7.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt. Obmiar
Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w
jednostkach miary podanych w Dokumentacj Projektowej. Obmiar robdt okresla ilos¢
wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy. llos¢ robo6t oblicza sie wedtug
sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii
nadzoru Inwestycji i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady wykonywania odbioru rob6t zawarto w ST-00 ,Wymagania ogo6lne” Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , ST i wymaganiami inspektora Nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.
Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie:
a. zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,
b. prawidtowosci wykonania robdét ziemnych, a w szczegélnosci poditoza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,
c. prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i
spadku potgczen, zmian kierunku,
d. prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmochienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie,
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oznakowania trasy rurociggow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw za pomocg kamery samobieznej,
badanie wskaznika zageszczenia zasypki,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,
raporty z wykonanych Zarzewow.

Przed przekazanlem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru
koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:

a. protokotow odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek, w szczeg6lnosci sprawdzenia protokotdw z préb
szczelnosci,

b. rysunkéw, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Se ™o

9. PODSTAWA PLATNOSCI

.
‘

Zasady naliczania podstawy ptatnosci zawarto w ST-00 ,Wymagania ogoine”

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna powotuje sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od
Wykonawcy Zamawiajgcy bedzie wymagat spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie
realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18, poz. 182)

W takich warunkach normy nalezy traktowa¢ jako materiat informacyjny i wskazéwki dla
Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne
bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora, wymogami montazu, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-
Ruchowymi urzadzen:

11.ROZRUCH

11.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO ROZRUCHU

Obowigzek zorganizowania i prowadzenia dziatalnosci rozruchowej spoczywa na Wykonawcy
rozruchu tj. generalnym wykonawcy obiektu.

W sktad grupy rozruchowej moga wejs¢:

a. oddelegowani przedstawiciele wykonawcéw robét branzowych
przedstawiciele inwestora
przedstawiciele dostawcédw maszyn i urzgdzen
przedstawiciele jednostki projektowej
zatoga uzytkownika obiektu.

© 200

O sktadzie grupy rozruchowej decyduje Kierownik Rozruchu w porozumieniu z Inwestorem.

Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy stwierdzi¢ gotowo$¢ inwestycji do prac rozruchowych
tj. sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych obiektédw i urzadzen z projektem, a w szczegdlnosci
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skontrolowaé rozmiary poszczegélnych urzadzen, ich usytuowanie w planie, rzedne oraz
wyposazenie mechaniczne, doktadnos¢ i starannosé wykonania komor.

Podstawowymi warunkami przystgpienia do rozruchu sa:

a. zakonczenie préb montazowych zgodnie z projektem technicznym, DTR urzgdzen
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych;

b. zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktadow elekirycznych, a w
szczegOlnosci jej regulacja, sprawdzenie dziatalnosci aparatury zabezpieczajgcej i
wykonanie pomiardéw skutecznosci uziemienia ochronnego i zerowania;

c. sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-
pomiarowej i automatyki;

d. sprawdzenie skutecznos$ci dziatania wentylacji w pompowni;

e. sprawdzenie protokotow odbiorow czesciowych, atestow i $wiadectw technicznych.

11.2. OBOWIAZKI KIEROWNIKA ROZRUCHU

Do obowigzkéw kierownika rozruchu nalezy:
1.W oparciu o ustalenia umowy z inwestorem i protokoty préb montazowych stwierdzenie:
a. gotowosci inwestycji do podjecia prac rozruchowych
b. przygotowanie uczestnikow do podjecia rozruchu
2.Skompletowanie grupy rozruchowej oraz koordynacja zatrudnienia w kolejnych fazach
rozruchu
3.Sprawdzenie zabezpieczenia bhp i p.poz.
4.Uzgodnienie z przysztym uzytkownikiem udzialu w rozruchu przeszkolonej zatogi
eksploatacyjne;j
5.W razie wystgpienia w trakcie rozruchu istotnych przeszkdéd w osiggnieciu zatozonych
parametréw (ujawnienie ukrytych wad, niesprawnosci maszyn i urzadzen itp.) kierownik
rozruchu niezwtocznie powiadamia Inwestora, ktory podejmuje decyzje o sposobie
dalszego postepowania
6.Po zakonczeniu rozruchu kierownik rozruchu obowigzany jest ztozy¢ sprawozdanie
obejmujgce:
protokoty wynikéw rozruchu
okreslenie sprawnosci technicznej
osiggniete parametry
wskazéwki dla dalszej eksploatacii

Qoo

11.3. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROZRUCHU

| faza - rozruch mechaniczny: sprawdzenie czystosci, szczelnosci, droznosci, zamocowania
i dziatania, przeprowadzenie préb ruchowych.

[l faza - rozruch hydrauliczny: przeprowadzenie préb ruchowych pod obcigzeniem woda
(napetnienie, kontrola pozioméw przeptywow, spadkdéw, szczelnosci i wzajemnego
usytuowania wysokosciowego poszczegolnych elementow).

[l faza - rozruch technologiczny: kompleksowy rozruch pod obcigzeniem sciekami.

11.3.1. ROZRUCH MECHANICZNY

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie wszystkich elementéw wchodzacych w skiad
pompowni $ciekdéw i musi by¢ poprzedzony rozruchem urzgdzen energetycznych i zasilajgcych.

Czynnosci rozruchu mechanicznego:
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a. sprawdzenie czystosci wewngtrz komory pompowni;

b. sprawdzenie ukfadu sterowania i AKP;

c. sprawdzenie prawidtowosci montazu i dziatania armatury (a w szczegdlnosci
sprawdzenie dziatania mechanizméw napedowych zasuw przez ich Kkilkakrotne
zamknigcie i otwarcie, sprawdzenie dziatania zasuw i zaworéw zwrotnych);

d. sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania;

e. oznaczenie poziomdw roboczych pracy pomp;

f. sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego;

g. sprawdzenie droznosci i zamocowania rurociggdéw ssawnych i ttocznych;

h. wstepne ustawienie sygnalizatorow na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z

projektem technologicznym;
i. uruchomienie pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunkéw obrotu zgodnie z
wytycznymi producenta zawartymi w DTR;
Przed przystgpieniem do rozruchu mechanicznego nalezy zapoznac sie z DTR poszczegodlnych
urzadzen.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozruchu mechanicznego obiekt nalezy protokolarnie
przekazac¢ do rozruchu hydraulicznego.

11.3.2. ROZRUCH HYDRAULICZNY
Rozruch hydrauliczny przeprowadzi¢ przy zastosowaniu wody jako medium. Czynnosci
rozruchu hydraulicznego:

a. sprawdzenie szczelnosci zbiornika pompowni - po 5 dniowym napetnieniu zbiornika do
projektowanego poziomu przez kolejne trzy dni mierzy¢é ubytek wody po
codziennym jego uzupetnieniu - wynik jest pozytywny, jesli ubytek wody w ciggu | doby
nie jest wiekszy niz 3 dm® na | m? zwilzonej powierzchni $cian i dna;

b. sprawdzenie szczelnosci przewodow - kryteria analogiczne jak przy odbiorze
technicznym;

C. przeprowadzenie prob ruchowych pomp pod obcigzeniem wodg zgodnie z wytycznymi

producenta zawartymi w DTR - préba pracy pomp przez 72 godziny;

regulacja i sprawdzenie skutecznosci dziatania armatury;

regulacja i sprawdzenie dziatania sterowania i AKP;

usuniecie wszystkich wykrytych usterek;

stopniowe napetnienie ciggu technologicznego $ciekami w celu przystgpienia do
rozruchu technologicznego.

@ ~oao

11.3.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Celem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim sprawdzenie dziatania mechanizméw
w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia sciekami.

Podstawowym warunkiem rozpoczecia rozruchu technologicznego jest zapewnienie doptywu

odpowiedniej ilosci Sciekbw do pompowni, przygotowanie obstugi do jej eksploatacii,
zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej, przygotowanie czesci zamiennych.

Czynnosci rozruchu technologicznego:

a. napetnienie pompowni $ciekami;

b. uruchomienie pompowni $ciekdw;

c. kontrola pracy pompowni;

d. okreslenie rzeczywistej ilosci doptywajgcych sciekdw.
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11.4. WARUNKI TECHNICZNE ZAKONCZENIA ROZRUCHU

Warunki techniczne prowadzenia i zakonczenia rozruchu powinny by¢ uzgodnione pomiedzy
Inwestorem, Wykonawcg a Uzytkownikiem.

11.5. SZKOLENIE PRACOWNIKOW ZATRUDNIONYCH PRZY ROZRUCHU
Nie przewiduje sie kompleksowego, specjalistycznego szkolenia pracownikow zatrudnionych
przy rozruchu ze wzgledu na koniecznos¢ posiadania przez nich odpowiednio wysokich
kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie BHP i ppoz. przeprowadzajg specjalisci ds. BHP i ppoz. dziatajacy na zlecenie
jednostek zatrudniajgcych pracownikéw uczestniczgcych przy rozruchu. Przeszkolenie
pracownikdédw na stanowisku pracy przeprowadza mistrz, co zostaje potwierdzone wpisem do
ksigzki szkolen.

Szczegétowg instrukcje eksploatacji nalezy opracowaé po rozruchu i wstepnej eksploatacji
pompowni na bazie instrukcji przygotowanej przez Wykonawce.

ST-04 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIA -
POMPOWNIE SCIEKOW

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w ponizej

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
dostawg i montazem rozdzielnicy RP, aparatury AKP, wykonaniem instalacji elektrycznych z
automatyka obejmujacych:

a. instalacje sitowe zasilania pomp,

b. instalacje zabezpieczen pomp,

c. instalacje pomiaréw pozioméw sciekow,
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d. oraz uruchomienie sterowania, automatyki przepompowni i wigczenie do sieci
monitorujgce;j.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjag techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wiaczenie do sieci monitorujgcej prace pompowni nalezy ustali¢ w porozumieniu z autorem
programu monitorujgcego.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte w ramach wykonywanego zadania winny spetnia¢ okreslone w
odpowiednich normach warunki, lub powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznych oraz automatyki i pomiaréw
wedtug zasad niniejszej specyfikacji technicznej sg:

rozdzielnica RP — prefabrykacja zgodnie z dokumentacjg
aparatura AKPiA

kable

rury ostonowe

puszki odgatezne z zaciskami

konstrukcja wsporcza z kgtownika

uchwyty do rur, materiaty montazowe itp.

@000 o

3. SPRZET

Sprzet stosowany przy wykonaniu rob6ét to:

a. samochéd dostawczy do 0,9 t

b. elektronarzedzia
Sprzet powinien odpowiadac¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny mozna
uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT
Transport rozdzielnicy RP powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu, ktérego uzycie nie wptynie
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet wymagany do bezpiecznego transportu
szafy i wytadunku na obiekcie:
a. samochdéd dostawczy do 0,9 t
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ szafe przed przemieszczaniem i jej uszkodzeniem.
Szafe zainstalowac na konstrukcji przy przepompowni, zgodnie z wytycznymi w projekcie.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. INSTALACJE SItOWE

Instalacja sitowa zasilania pomp obejmuje dwa obwody 3f, 400V wyprowadzone z rozdzielnicy
kablem. Kable fabryczne pomp bedg wpinane bezposrednio pod zaciski listew
przytaczeniowych w rozdzielnicy.
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Instalacje wykona¢ wg dokumentacji projektowej. Kable uktada¢ w rurach ostonowych
prowadzonych w ziemi (pomiedzy komorg przepompowni a szafg rozdzielnicy RP) oraz
prowadzonych pomiedzy komorg przepompowni a szafg rozdzielnicy RP. Wewnatrz
przepompowni kable uktada¢ w rurach ostonowych mocowanych pod stropem komory.
Potgczenie kabli ziemnych z kablami fabrycznymi pomp zatapialnych wykonaé w puszkach
odgateznych IP 66.

Kabel zasilajgcy do rozdzielnicy RP zostat ujety w projektach zasilania w energie elektryczna.

5.2. INSTALACJE ZABEZPIECZEN POMP

Instalacja zabezpieczenn pomp obejmuje przytaczenie do rozdzielnicy RP zabezpieczen
termicznych (bimetalowych) zainstalowanych w pompach zatapialnych. Utozy¢ nalezy dwa
kable YKY 2x1 mm?, czujniki zostajg wigczone w uktad 12V DC. Dla pompowni kable fabryczne
pomp bedg wpinane bezposrednio pod zaciski listew przytgczeniowych w rozdzielnicy.
Instalacje wykona¢ wg dokumentacji projektowej. Kable uktada¢ w rurach ostonowych
prowadzonych w ziemi (pomiedzy komorg przepompowni a szafg rozdzielnicy) Wewnatrz
przepompowni kable uktada¢ w rurach ostonowych mocowanych pod stropem komory.
Potaczenie kabli ziemnych z kablami fabrycznymi pomp zatapialnych wykonaé w puszkach
odgateznych IP 66.

5.3. INSTALACJE POMIAROW POZIOMU SCIEKOW

Instalacja pomiaréw poziomu $ciekdOw w komorze przepompowni obejmuje dwa obwody:

a. pomiaru ciggtego — sygnat 4 — 20 mA

b. pomiaru punktowego
Instalacje wykona¢ wg dokumentacji projektowej. Kable uktada¢ w rurach ostonowych
prowadzonych w ziemi (pomiedzy komorg przepompowni a szafg rozdzielnicy). Wewnatrz
przepompowni kable uktada¢ w rurach ostonowych mocowanych pod stropem komory.
Potaczenie kabli ziemnych z kablami fabrycznymi pomp zatapialnych wykonaé w puszkach
odgateznych IP 66.

5.4. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Napedy pomp podfgczone zostaty do szyny uziemiajgcej rozdzielnicy RP. Uziemienie szyny PE
rozdzielnicy zostanie wykonane wraz z zasilaniem w energie elektryczng z sieci energetyki.

5.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Sie¢ zasilajgca pracowac bedzie w systemie TT.

W projektowanych instalacjach elekirycznych zastosowano system dodatkowej ochrony przed
dotykiem posrednim przez szybkie wytgczenie obwoddéw za pomocg zabezpieczen
nadprgdowych i réznicowo-prgdowych, zgodny z PN/IEC 60364-1.

Przed witgczeniem instalacji pod napiecie nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od
porazen, protokét z pomiaréw nalezy przedstawi¢ przy odbiorze robét.

5.6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy RP zastosowac ochronnik przeciwprzepieciowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w ST
.Przepisy ogolne”.
Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci i
atesty. Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

a. sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacija techniczng

b. sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok kabli, zgodnosci faz itp.

c. pomiary kabli elektrycznych

d. kontrola funkcjonalna automatyki

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano ST ,Przepisy ogdine”. Obmiaru robot
dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne ustalenia, wynikajgce w
czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
a. sprawdzenie zgodnosci robdt z umowg, dokumentacja, warunkami, normami
b. sprawdzenie udokumentowania jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami
c. sprawdzenie czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatac;ji
d. sporzgdzenie protokétu z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Przepisy ogoine”

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych Nr 37 z dnia
1.08.75r w sprawie rozruchu inwestycji (Dz.U. M.B.i P.M.B. z 1975r, nr 5, poz.14)

2.Przepisy Budowy Urzgdzen Energetycznych - Instytutu Energetyki wydane przez
Wydawnictwa Przemystowe "WEMA" Warszawa

3.Przepisy Eksploatacji Urzadzen i Instalacji Energetycznych Instytutu Energetyki - wydane
przez Wydawnictwa "WEMA" Warszawa

4.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom V
Instalacje Elektryczne - wydane przez Wydawnictwo "ARKADY"

5.Instrukcja Badan Odbiorczych Urzgdzen Elekirycznych — wydana przez Zaktady
Pomiarowo-Badawcze Energetyki Energopomiar Gliwice

6.Polska Norma PN/E-05009/91 pt: "Instalacje Elektryczne w Obiektach Budowlanych", a
szczegOlnie zeszyt nr 61 "Sprawdzenia".

11.ROZRUCH

11.1. GRUPA ROZRUCHOWA.

Organizatorem rozruchu jest Inwestor. Za przeprowadzenie rozruchu i jego wyniki odpowiada
wyznaczony przez Inwestora Kierownik Rozruchu
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W sktad grupy rozruchowej moga wejsc:

oddelegowani przedstawiciele wykonawcow robot branzowych
przedstawiciele inwestora

przedstawiciele dostawcéw maszyn i urzgdzen
przedstawiciele jednostki projektowe;j

zatoga uzytkownika obiektu.

© Q000

O sktadzie grupy rozruchowej decyduje Kierownik Rozruchu w porozumieniu z Inwestorem.

11.1.1. OBOWIAZKI KIEROWNIKA ROZRUCHU

Do obowigzkéw kierownika rozruchu nalezy:

1.W oparciu o ustalenia umowy z inwestorem i protokoty préb montazowych stwierdzenie:
a. gotowosci inwestycji do podjecia prac rozruchowych
b. przygotowanie uczestnikéw do podjecia rozruchu

2.Skompletowanie grupy rozruchowej oraz koordynacja zatrudnienia w kolejnych fazach
rozruchu

3.Sprawdzenie zabezpieczenia bhp i p.poz.

4.Uzgodnienie z przysztym uzytkownikiem udzialu w rozruchu przeszkolonej zatogi
eksploatacyjne;j

5.W razie wystgpienia w trakcie rozruchu istotnych przeszkdéd w osiggnieciu zatozonych
parametréw (ujawnienie ukrytych wad, niesprawnosci maszyn i urzgdzen itp.) kierownik
rozruchu niezwtocznie powiadamia Inwestora, ktéry podejmuje decyzje o sposobie
dalszego postepowania

6.Po zakonczeniu rozruchu kierownik rozruchu obowigzany jest ztozy¢ sprawozdanie

obejmujgce:

a. protokoty wynikéw rozruchu

b. okreslenie sprawnosci technicznej
c. osiggniete parametry

d. wskazoéwki dla dalszej eksploataciji

‘11.1.2. SKLAD GRUPY ROZRUCHOWEJ

Sktad grupy rozruchowej elektrykow najczesciej stanowia:
a. inzynier rozruchu robét elektrycznych i AKPIA - 1 osoba
b. monter rozruchu roboét elektrycznych i AKPiA — 1 osoba
c. automatyk / programista - 1 osoba.

Grupa rozruchowa elekirykéw przed rozpoczeciem rozruchu powinna zapoznaé¢ sie z
dokumentacjg, przeznaczeniem urzgdzen i zasadami ich obstugi oraz szczeg6towymi DTR dla

poszczegdlnych urzadzen podlegajacych rozruchowi.

11.1.3. PRZYGOTOWANIE PERSONELU OBStUGUJACEGO

W catosci prac rozruchowych elektrycznych i AKPiA powinien bra¢ udziat personel przewidziany

do obstugi urzadzen elekirycznych w ramach przysztej Zatogi Uzytkownika.
Personel przewidziany do obstugi urzadzen elektrycznych powinien:

a. byc przeszkolony w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

b. miec¢ odpowiednie kwalifikacje - grupy BHP i SEP
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po zakonczeniu rozruchu ztozy¢é egzamin z zakresu znajomosci budowy urzadzen elektrycznych
zastosowanych w obiekcie, umiejetnosci ich obstugi i konserwacji oraz znajomosci przepisow
BHP i p.poz.

Skfad komisji egzaminacyjnej ustala Inwestor.

11.2. ZADANIE ROZRUCHU CZESCI ELEKTRYCZNEJ.

Celem rozruchu czesci elektrycznej i AKPIA jest przeprowadzenie prac sprawdzajgcych,
poréwnaniu ich wynikéw z dokumentacjg techniczng oraz doktadna obserwacja prawidtowosci
pracy urzgdzen elektrycznych.
W trakcie rozruchu nalezy
a. przeprowadzi¢ doktadng obserwacje prawidtowosci pracy urzadzen elektrycznych i
wyeliminowac wszystkie usterki i niedociggnieé
b. zlozy¢ sprawozdania obejmujgce protokoty zawierajgce wyniki rozruchu, okreslajgce
sprawno$¢ techniczng oraz osiggniete parametry i wskazniki dla dalszej eksploatacji
c. przeprowadzi¢ przygotowanie urzgdzen, maszyn i instalacji elektrycznych do odbioru
koncowego i przekazania do eksploataciji.
Wynikiem rozruchu jest protokét zawierajgcy informacje o sprawdzeniu procesu
technologicznego i uzyskaniu wydajnosci i parametrow zgodnych z zatozeniami techniczno-
ekonomicznymi inwestyciji.

11.3. ETAPY ROZRUCHU CZESCI ELEKTRYCZNEJ

Rozruch urzadzen i instalacji elekirycznych i AKPiA musi by¢ poprzedzony wykonaniem
niezbednych prob pomontazowych. Préby te stanowig cze$¢ zakresu robd6t budowlano-
montazowych i obejmuja:

a. Techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét

b. Sprawdzenie sprawnosci i prawidtowosci dziatania

c. Préby funkcjonowania poszczeg6inych urzgdzen i instalaciji

d. Pomiary, prace regulacyjno-pomiarowe

e. Uruchomienie probne
Prace rozruchowe nalezy wykonac¢ zgodnie z:

a. polskimi normami

b. warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych

c. instrukcjami i ewentualnymi zaleceniami inwestora lub generalnego wykonawcy.
Spis podstawowych aktow prawnych, norm i przepisbw wyliczono w punkcie 10 niniejszego
opisu
Wyniki préb montazowych powinny by¢é ujete w protokotach szczegbtowych lub
udokumentowane wpisem w dzienniku budowy. Stanowig one podstawe do stwierdzenia
przygotowania do podijecia prac rozruchowych.

11.4. PROGRAM PRAC ROZRUCHOWYCH CZESCI AKPIA

Podstawg przystgpienia do prac rozruchowych czesci elektrycznej i AKPIA urzadzen i instalacji
w pompowni jest zakonczenie montazu, przeprowadzenie ruchowych prob pomontazowych i
przekazanie protokétéw z przeprowadzonych prob i pomiaréw.

11.5. PROGRAM PRAC ROZRUCHOWYCH CZESCI AKPIA

Prace rozruchowe czesci AKPiA winny by¢ poprzedzone uruchomieniem w sterowaniu
recznym pomp z uzyciem aparatury zainstalowanej na drzwiach rozdzielnicy RD,

Wykonawca: | MASKO Sp. z o.0. Strona |65
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oprogramowaniem modutu transmisyjnego oraz sprawdzeniem komunikacji do systemu
monitoringu przepompowni.

11.6. ZAKONCZENIE ROZRUCHU ELEKTRYCZNEGO

Po zakonczeniu prac rozruchowych czesci elektrycznej i AKPIA inzynier rozruchu robot
elektrycznych obowigzany jest ztozy¢ sprawozdanie obejmujace :

a. protokoty przedstawiajgce wyniki rozruchu elektrycznego z okresleniem sprawnosci
technicznej urzgdzen
b. wskazéwki do dalszej eksploatacji urzgdzen elektrycznych

Po zaakceptowaniu przez Inwestora protokétdw przedstawiajgcych wyniki  rozruchu
elekirycznego - obiekt moze byc¢ przekazany Uzytkownikowi do normalnej eksploataciji.

Wykonawca: | MASKO Sp. z o.0. Strona |66



Minsk Mazowiecki, 2016-12-20

Starosta Minski
05-300 Minsk Mazowiecki
ul. Tadeusza Kosciuszki 3

PROTOKOL NR G.6630.413.2016
z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Minsku Mazowieckim

Lokalizacja obiektu: Jézefin ul Zgody dz. 100, dz. 141207 _5.0011.100

Przedmiot narady koordynacyjnej:

- sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami: kanalizacyjna
Wnioskodawca: BPI-EKO Zbigniew Moroz

Powstancow 15B/613, 05-091 Zabki

NIP 1130455461

Data wpltywu wniosku: 2016-12-13
Gmina Halinow Zbigniew Moroz

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Krystyna Wilk
Kierownik Referatu GESUT

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu: Imie i Nazwisko
1 |Referat Architektury i Budownictwa w Halinowie Karol Fraczyk

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkéw

komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: Imie i Nazwisko
2 |Orange Polska S.A. Jacek Sniezek

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkéw

komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: Imie i Nazwisko
3 |PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Mifisk Mazowiecki |Leon Jurek

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkéw

komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: Imie i Nazwisko
4 Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziatl w Warszawie - Rejon Dystrybucji  |Krzysztof Czuba
Gazu w Jozefowie
Stanowisko/uwagi: Udzial dzi k tani srodké
Projekt Zaakceptowany Zla W nqra zie z Wy orgys aniem Sroakow
komunikacji elektronicznej
naczeni miotu: Imie i Nazwisko
5 |Urzad Miejski w Halinowie Agnieszka Ksiezopolska
Stanowisko/uwagi: Udzial dzi K tani srodkd
Projekt Zaakceptowany Zla W nqra zie z Wy or'zys aniem Sroakow
komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i Nazwisko
0 |Zaktad Komunalny w Halinowie Iwona Zaciek

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkéw

komunikacji elektronicznej

W naradzie z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy: Zbigniew
Moroz

Uwagi wlasne:
Projtfekt kanalizacji sanitarnej dotyczy wsi Jozefin i Dluga Koscielna, gmina Halinéw, we wniosku wpisano tylko
Jézefin.

Z up. Starosty

Krystyna Wilk
Kierownik Referatu GESUT

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki
urzedowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2016-12-20.
Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Powiat minski Gmina 141207 5, Halinow Obreb 0011, Jozefin
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BURMISTRZ HALINOWA

05-074 Halin6éw ul. Spéldzielcza 1
tel. +48 22 7836020; +48 22 783 60 80; fax. +48 22 7836107
www.halinow.pl e-mail: halinow@halinow.pl

Halinéw, dnia 7 grudnia 2016 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i ust. 4 ust. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23

é pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 listopada 2016 r. Pana Mirostawa

Bienkowskiego prowadzgcego dzialalnos¢ gospodarcza w formie spélki z ograniczong

odpowiedzialnoscig pod nazwa ,,Masko Spétka z 0.0.”, z siedzibg przy ulicy Kombatantéw I

Wojny Swiatowej 1, 05-070 Sulejowek, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje

pompowni $ciekéw z przewodem tlocznym Dz90 i studni rozpreznej w pasie drogi gminne;

oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 100 (ul. Zgody) w miejscowosci Jozefin i nr 54

(ul. Wesota) w miejscowosci Dluga Koscielna, dzialajgc w imieniu Burmistrza Halinowa

(Upowaznienie Burmistrza Halinowa nadane w drodze Zarzgdzenia Nr VI/10/10 z dnia

16 grudnia 2010 r.),

zezwalam,

Panu Mirostawowi Bienkowskiemu prowadzacemu dziatalno$é gospodarczg w formie spotki

z ograniczong odpowiedzialno$cia pod nazwa ,,Masko Spétka z o0.0., z siedzibg przy ulicy

Kombatantéw II Wojny Swiatowej 1, 05-070 Sulejéwek, na lokalizacje pompowni $ciekdw

z przewodem tlocznym Dz90 i studni rozprgznej w pasie drogi gminnej oznaczonej

w ewidencji gruntéw nr 100 (ul. Zgody) w miejscowosci Jozefin i nr 54 (ul. Wesotla)

w miejscowosci Diuga Koscielna, wg lokalizacji wskazanej na mapie sytuacyjnej stanowiacej

integralng cze¢$¢ niniejszej decyzji, na nastepujacych warunkach:

1. Usytuowanie projektowanej infrastruktury winno spetniaé wymogi okreslone w § 140
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie
zwigzanej z drogg (Dz. U. 22016 r., poz. 124).

2. Nalezy unika¢ lokalizowania nowej infrastruktury liniowej podziemnej pod jezdnig
istniejgcg i docelows.

3. W wyjatkowych przypadkach, gdy podziemng budowle liniowa lokalizuje sie poprzecznie
pod drogg, nie moze ona zmniejszaé statecznosci i no$noéci podloza oraz nawierzchni
drogi, naruszaé¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi.

4. Pas drogowy nalezy przywrécié do stanu poprzedniego:

1) w zakresie rob6t odtworzeniowych drogi o nawierzchni bitumicznej (ul. Wesota)
musi si¢ znalez¢ wykonanie:

a) podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 10 cm;

b) warstwy dolnej podbudowy z kruszywa famanego (ttucznia kamiennego) o grubosci

po zageszczeniu 10 cm o frakeji 31,5-63;

-



c) warstwy gornej podbudowy z kruszywa tamanego (thucznia kamiennego) o grubosci
po zaggszczeniu 10 cm o frakeji 0-31,5;

d) podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o grubosci 7 cm;

g) warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o grubosci 6 cm;

f) warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm;

g) spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ emulsjg asfaltowa.

2) w zakresie robot odtworzeniowych drogi o nawierzchni thuczniowej (ul. Zgody), musi
sie znalez¢ wykonanie nawierzchni tluczniowej dwuwarstwowej: warstwa dolna z
thucznia kamiennego o grubosci 22 cm o frakcji 31,5-63 mm, warstwa géma z
thucznia kamiennego o grubosci 8 cm o frakcji 4-31,5, szerokosci nie wezszej niz byta
przed przystapieniem do robét, o tukowym przekroju poprzecznym oraz o rzednej
niwelety réwnej niwelecie drogi, jaka byla przed przystgpieniem do robét.

_ Nie dopuszcza si¢ pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopéw oraz
dopuszczenie po nich ruchu pojazdow lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona
nawierzchnia wedtug technologii wymienionych powyze;j.

. Prace nalezy wykonywaé w korzystnych warunkach atmosferycznych.

. Odbioér zajmowanego pasa drogowego nastapi protokolarnie z udzialem przedstawiciela

zarzadcy drogi.

Jednocze$nie informuje, ze na podstawie niniejszej decyzji inwestor posiada zgode
na dysponowanic dzialkg oznaczona w ewidencji gruntéw 100 w miejscowosci Jozefin
i nr 54 w miejscowosci Dluga KoScielna.
UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2016 r. Pan Mirostaw Bierikowski prowadzacy dzialalnosé
gospodarcza w formie spolki z ograniczong odpowiedzialnoscig pod nazwa ,Masko Spéika
z 0.0.”, z siedzibg przy ulicy Kombatantéw II Wojny Swiatowej 1, 05-070 Sulejéwek, ztozyt
wniosek 0 wydanie pozwolenia na lokalizacje pompowni $ciekéw z przewodem tlocznym
Dz90 i studni rozpreznej w pasie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 100 (ul.
Zgody) w miejscowosci Jozefin i nr 54 (ul. Wesola) w miejscowosci Diuga Koscielna.

Do wniosku o zezwolenie na lokalizacj¢ pompowni $ciekéw z przewodem ttocznym
Dz90 i studni rozpreznej zalagczono mapeg sytuacyjna.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1440) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapié wylacznie
za zezwoleniem wilasciwego zarzadcy drogi.

Rozpatrujac wniosek, ustalono warunki usytuowania projektowanej infrastruktury
w oparciu o §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie
zwigzanej z drogg (Dz. U. 2 2016, poz. 124).

W $wietle powyzszego orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 39 ust. 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. 22016 1., poz. 1440.) przed rozpoczeciem robot Inwestor zobowigzany jest do:

1$



1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt
budowlanych.

2) Uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia.

3) Uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

4) Do wniosku na zajecie pasa drogi nalezy zatgczy¢:

a) szczegblowy plan sytuacyjny x 2 w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic
i wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

b) ogolny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia
robot,

c) projekt tymczasowej organizacji ruchu,

d) o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe lub zgloszenia
rozpoczgcia budowy lub prowadzonych robot,

e) kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarzadcg drogi oraz kopia opinii ZUD
(Starostwo Powiatowe w Mifisku Mazowieckim).

5) do przestrzegania zapiséw ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipeca 2001 r. (tckst
jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z pozn. zm.).

Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzagdowego

Kolegium Odwotawczego W Siedlcach za posrednictwem Burmistrza Halinowa,
ul. Spétdzielcza 1, 05-074 Halinow, w terminie 14 dni od jej dorgczenia.

z up. Burmistrza

1. Wnioskodawca
2. ala

W zalgczeniu:
1. Mapa z uzgodniong lokalizacja

Zwolnione z optaty skarbowej na podstawie
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o oplacie skarbowej
(Dz. U. z 2015 poz.783 z p6Zn. zm.).

Sprawe prowad=i:
inspektor ds. drég Mirosiawa Goclawska
tel. 022 783 60 20 wew. 130

/ZM TEPCA BURMISTRZA
Otrzymuje: Adam Sekmistrz
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WP-1 (w1, 15,06.2016)
PGE Dystrybucja S.A.
St 8 Oddaziat Warszawa
Rejon Energetyczny Midsk Mazowieckl

1 \ 05-300 Mirisk Mazowiecki
G E ul. Warszawska 218
tel. 0-25 759-46-20 fax. 0-25 759-46-51
Minsk Mazowlecki, dn. 13-12-2016r.

GMINA HALINGW
HALINOW ul. SPOLDZIELCZA 1
05-074 HALINOW

Nr kontrahenta: SOSECS

WARUNKI PRZYEACZENIA nr 16/R5/20548
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

'Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: pompownia sciekéw "Zgody"
Lokalizacja: JOZEFIN , ul. ZGODY, dz. nr 0011, Jézefin-100, gm. HALINGW .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowledzi na wniosek z dnia: 24-11-2016 r., okresla sl nastepujace

warunki przylaczenia:

1.
2.

10.

11.
12,

13.

14,

Miejsce przylaczenia: linia kablowa nN 0,4 kV.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnocl sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-razliczeniowym w kierunku instalacji

odbiorcy .

Moc przytaczeniowa: 14 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. Dostosowanle stacji transformatorowej J6zefin Zgody [ 3-1320] do zwiekszonego obclgienia: n/d .

5.2. Wykonanie przylacza: kablowe YAKXS 4x120 mm® o diugosci ok. 10 m {wcinka w ktniejacy kabel) ze ziaczem typu 2K-3+51-3
{przelotowo-rozgateine, wyposaione w rozlgczniki bezpiecznikowe izolacyjne, z nadbudowg na 3 uklady pomiarowe)
zlokalizowanym u zbiegu dziatek nr 100, 98 | 99.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odblorcy: wykonanie instalacji odbiorcze] spelniajacej wymogi okreglone w Rozporzgdzeniu

Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnla 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, Jakimi powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad zigczem kablowym przy granicy dziatki, od strony

drogi .

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczenlowego: 3-fazawy bezposredni energii czynnej .

Rodza] i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: nadmiarowo-pradowe (przediicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania

25 A w zfgczu kablowym,

Jako system dodatkowe] ochrony od porazer przyjat samoczynne wylaczanle zasilania w czasie ckreslonym w obowigzujacych normach.

Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wigkszy niz tg d = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energil elektrycznej w sieci miesci sle w granicach przywolanego wyiej Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odblorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone

przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {gczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w siecl

energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia I kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

®  warunki przylgczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenta,

¢ realizacja inwestycji 2wigzanych z przylaczaniem oblektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreglonych w umowle o
przylaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznoéci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

¢  Koncepcje i projekt uzgodnié w RE.

+ Uwagi dodatkowe: PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej

konfiguracji lub utrudnier w budowie urzgdzed. Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajq akceptacjl Podmiotu
Praylgczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: -

Kowalczyk Pawet - / .
Vi > st sees

AC.
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Warunki techniczne projektowania i wykonania
pompowni Sciekow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.11.2016 r. Zakitad Komunalny w Halinowie podaje
Sarunki techniczne projektowania i wykonania pompowni Sciekéw na dz. o nr ewid. 100,
oloZonej w miejscowosci Jozefin.

Pompownia Sciekow

1. Dobor pomp zaprojektowaé z uwzglednieniem przeplywow sciekow przewidzianych w
najblizszej przyszto$ci, z wydajnoscig okreslona przez Projektanta.

9 Wielkosé prefabrykowanego zbiornika pompowni  zaprojektowaé z uwzglednieniem
planowanych docelowo ilo$ci sciekow.

. Pompowni¢ wyposazy¢ w pompy 0 petnym przelocie wirnika uzbroi¢ w zawory zwrotne
kulowe i zasuwy odcinajgce — nozowe ze stali nierdzewnej w wykonaniu dla sciekdw.

_ Przewidzie¢ mozliwo$¢ podiaczenia przewoznego agregatu pradotworczego.

. W przypadku braku lokalizacji na terenie wygrodzonym dopuszcza si¢ usytuowanie
pompowni w poboczu drogi.

_ Rozdzielnica elektryczna powinna posiada¢ nast¢pujace zabezpieczenia:

- zabezpieczenie réznicowo — pradowe,

- zabezpieczenie przecigzeniowe pomp,

- zabezpieczenie zaniku i kontroli zasilania,

_ zabezpieczenie wewngtrzne temperaturowe silnikéw pomp,

- zabezpieczenie przepigciowe B/C.

. Rozdzielnica elektryczna powinna posiada¢ nastgpujace funkcje:

- wylacznik gléwny sieé/agregat,

- przelaczniki rodzaju pracy r¢ka/automat,

- kontrolki stanu pracy i awarii pompowni,

- gniazdo zasilajgce serwisowe 230 Vi24 V zainstalowane na drzwiach wewnetrznych.

. Sterowanie pompownig:

- sterownik XLe lub kompatybilny z uzywanym w Zakiadzie Komunalnym w Halinowie,

- zasilacz 24 V,

- radiomodem SATEL 3AS/125 lub kompatybilny z uzywanym w Zakladzie
Komunalnym w Halinowie,

- antena Radmor,

- kabel antenowy H1000 lub Nokia wtyki antenowe poziacane,

- przekazniki separujace obwody 24 V,

- maszt antenowy z fundamentem o wysokosci Sm,

- sonda hydrostatyczna 44-20 mA — np. Aplisens,

- Sondy gruszkowe poziomu minimalnego i maksymalnego.

Algorytm pracy pompowni nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem w celu zachowania
zgodnosci z istniejgcymi pompowniami Sciekow.

10. Oprogramowanie wizualne nalezy dostosowaé do istniejacego w Zaktadzie Komunalnym.
11. Pompownig nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b nieuprawnionych.

12. Zaprojektowaé wentylacj¢ pompowni wywietrznikami min. DN 160.

9.

Inne uzgodnienia

L/

12




2 realizacje budowy nalezy posiadaé projekt budowlany w 5 egzemplarzach opracowany
. .‘ dnie z obowiazujacymi przepisami.
}, ‘ prOjektu nalezy dolgczy¢ elektroniczng wersj¢ projektu w formacie pdf nagrang na

:sCinormq projektu budowlanego okresla Rozporzqdzer}ie Ministra Transportp,
pudownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
<zczegbtowego zakresu i formy projektu bud.owle.lnego (Dz. U. poz..462lz 201.2 r.).

Po uzyskaniu wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzgﬁ rozwigzan projektowych
v;, zakresie wynikajacym z przepiséw projekt nalezy uzgodni¢ w Zakladzie Komunalnym

Sporzadzit: -
Starszy Specjalista
ds.technicanychi gospodarki wodno-Sciekowej

Zatwierdzil:
VD YR 5KTO R

mer mz Malgorzala Konnda-Olotska

09. 12. 201

.................................

mgr inz. lwona Zaciek
.......... 73&../7.—...47&6‘«\... .
(data, podpis) (data, podpis) (data, podpis)




Wojewoddzki Zarzad Melioracji
N i Urzadzen Wodnych w Warszawie

; W Oddziat Warszawa
Inspektorat Otwock z siedzibg w Sobiekursku

05 480 Karczew, Sobiekursk 24
tel./ fax 22 779-32-86

hirp:/ Awzmuw. waw. pl, e-mail: msp.onvock@hwzmuwwaw.pl

4105 T-2.1563.352/16 Sobickursk, dnia 12.12.2016 r.

MASKO Spétka z o.0.

wl. Kombatantow I W ojny Swiatowej 1
05-070 Sulejowek

Wojewoddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat w Warszawie
?-I'nspektorat w Otwocku z siedzibg w Sobiekursku informuje, iz projektowane usytuowanie
pompowni Sciekow sanitarnych z przewodem tlocznym i instalacjg elektryczna w miejscowosci
Jozefin i Diuga Koscielna gmina Halindw nie koliduje z urzadzeniami melioracyjnymi.

W zwiazku z powyzszym Inspektorat WZMiUW w Otwocku uzgadnia projektowane
usytuowanie pompowni $ciekOw sanitarnych z przewodem tlocznym i instalacjq elektryczna
w miejscowosci Jozefin i Dluga Koscielna gmina Halindw.

Integralng czescia niniejszego uzgodnienia jest mapa z naniesiong lokalizacjg w/w
inwestycji ostemplowana pieczgcig Inspektorat WZMiUW w Otwocku.

KIER
W 7 EKTORATY

Otwocky

mgrinz. Maria Kiepurska

Mauzowsze.
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