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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna, ST-00 — Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspodlnych dla
poszczegoélnych specyfikacji wykonania i odbioru robot.

ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac |

rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robot przedstawionego ponizej.

ZAKRES ROBOT

W zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg wchodza:

Realizacja Umowy dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie

robot:

oo oo

e.

KO

- Pompownia sciekéw ,Stoneczna”

- Przewdd tloczny z w/w pompowni — Dz90
- Studnia rozprezna D=1,20m

- roboty towarzyszace

¢ odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robét — drogi gminne

e zabezpieczenie istniejgcych przewodow gazu, wody, kabli energetycznych i
telefonicznych, (rury ostonowe dwudzielne) i pozostatego uzbrojenia
podziemnego, kolidujgcego 2z projektowanymi elementami kanalizaciji

sanitarnej

przygotowawczych,

geodezyjnych,

montazowo-instalacyjnych kanalizacji ttocznej,
inwentaryzacji powykonawczej,

odtworzenia nawierzchni.

DY CPV

Tabela kodéw CPV:

Kod wg Wspdlnego Stownika
L.p. Rodzaj robot Zamowien (CPV)
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 45111200 - 0
budowe i roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw 45232440 - 8
do odprowadzania sciekéw
3 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych 45232400 - 6
4 Studzienki kanalizacyjne 4413000-0
5 Roboty budowlane 45000000 -7
6 | Wymiana nawierzchni drogowej 45233223 - 8
7 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240 -2
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OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST-00 sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

Uzyte w ST-00 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.Blok oporowy — element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w
poziomie i w pionie na skutek cisnienia sciekow.

2.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujagcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

3.Kanalizacja cisnieniowa — system kanalizacyjny, w ktéorym przeptyw $ciekdow nastepuje
wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

4.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Projektu.

5.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego
niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatébw oraz Robét.

6. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inwestora.

7.Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego
przekroju w osi kanatu, studzienki, pompowni.

8.0bsypka — materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypkg a zasypka wstepna,
otaczajgcy przewod kanalizacyjny.

9.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

10. Odrzuty boczne — odcinki sieci od kolektora gtébwnego do granicy nieruchomosci
gruntowej.

11. Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

12. Podloze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypkg z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur.

13. Podloze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo na wykonaniu tawy betonowej lub
specjalnej konstrukciji.

14. Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;.

16. Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

17. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

18. Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadow w tym, gruntu na odkifad.
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19. Wlaz kanatlowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajagcych dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

20. Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

21. Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

22. Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi, oswietlenie,
instalacje elektryczne, zielen, ogrodzenie na terenie pompowni $ciekéw.

23. Przerzut sciekébw - tymczasowe pompowanie $ciekdw umozliwiajgce okresowe
wytgczenie z eksploatacji odcinka kanalizacji.

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normg PN-EN 752-1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
Dokumentacje Projektowg oraz komplet Specyfikacji Techniczne;.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1.Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego
zostanie przekazany Wykonawcy.

2.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach
Umowy.Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje nastepujgce
Rysunki i Projekty (oryginat + 2 kopie) oraz uzyska akceptacje nadzoru inwestycji i
innych kompetentnych wiadz, a takze uzytkownikéw i wiascicieli:

a.
b.

rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty,

rysunki wykonawcze warsztatowe szaf zasilajgco sterowniczych dla pompowni
Sciekow ( uzgodnione z Zamawiajgcym),

projekty organizacji robot,

propozycje robét ochrony Ilub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikow znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania robét,

Plan BIOZ,

W przypadku zmiany technologii wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia zamiennego projektu technologii wykonania robét.

Powyzsza lista rysunkéw i projektéw nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie
ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.
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Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow,
Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania
Robét na wiasny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub powiadomi projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST.

Wielkoéci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

a. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych,

b. przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia Robdét w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien byc¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco,

c. fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z nadzorem inwestycji,

d. koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza terenem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznaé
sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. Nr
62, poz. 628, 2001 r., z pézniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i
uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad).
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W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
1.Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej.

2.Podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

C. zanieczyszczeniem zbiorkbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

d. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e. mozliwoscig powstania pozaru.

ZIELEN

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wiasnoscig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wilasnoscig
Zamawiajacego, ktory podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport, roztadunek,
optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji
odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich istniejgcych
drzew i nasadzeh. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewéw, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg
administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktdre majg byc
wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
nadzor inwestycji i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Jesli w trakcie prowadzenia Roboét nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
sie korekta Harmonogramu Robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do
wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie zgodnym z postanowieniami
Umowy.

OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:
a.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r),
b.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003
r)
c.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty Rozpoczecia do daty Zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczgé¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
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OCHRONA ROBOT PRZED WPLYWEM WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robaot.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaganh prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob cigglty bedzie informowaé o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy
te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznej i czytane w potgczeniu z
Dokumentacjg Projektowg. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm
wymienionych w ST wraz z pozniejszymi zmianami, ktére zaistnialy do czasu realizacji
robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdre obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zakfada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm

ZEZWOLENIA

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wiadz na swdj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na
prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krotkofaldwek, na rozpoczecie prac i na
zakryciu robo6t zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publiczne;j).

Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢
witadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie rob6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom
na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

PRZEBUDOWA URZADZEN KOLIDUJACYCH
Przebudowe urzadzen na koszt Wykonawcy nalezy wykona¢ pod nadzorem wiasciciela i w
uzgodnieniu z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzagdzen w trakcie ich przebudowy i
budowy.

ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowal zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegoélnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
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Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST-00 i dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania robot mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:
a.Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 156,
poz.. 1118), wraz z pézn. zmianami
b.Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.
881),
c. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze zamiany materiatu, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakohczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robat,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST-00
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli istnieje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i ST-00 w terminie przewidzianym Umowa.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy bedg usuniete z Placu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

a. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
b. Projekt organizacji budowy,

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboty, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

oraz za jakosC zastosowanych materiatbw wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robét.

Wykonawca: | MASKO Sp. z o0.0. Strona |19



,Pompownia $ciekow ,,Stoneczna” z przewodem ttocznym Dz90 i studnig rozpr¢zng”
styczen 2017

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST-00 oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
1.Czesc¢ ogolng opisujaca:

a. organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

warunki bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych

elementéw Robdt,

f. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

g. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

®ao0oT

2.Czes¢ szczegobtowag opisujacy dla kazdego asortymentu Robat:

a. wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

b. rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Cc. sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

d. sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt,

e. sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
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Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosS¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piSmie ich wyniki do akceptaciji.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikéw badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatébw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
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jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1.Posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych.
2.Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a. Polskg Normg lub,
b. Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Jakkolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

1.Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

a. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b. date przekazania przez Inspektora Rysunkéw,

C. uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,

d. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

e. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

g. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

h. uwagi i polecenia nadzoru Inwestycji,

i. daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora, z podaniem powodu,

—h
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j. zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Roboét,
k. inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

2.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
a. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b. protokoty przekazania Terenu Budowy,
C. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d. protokoty odbioru Robdt,
e. protokoty z narad i ustalen,
f. korespondencje na budowie.

3. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestycji o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

RODZAJ ODBIOROW ROBOT

W zaleznoséci od ustalen z Zamawiajgcym Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a. Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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b. Odbiorowi czesciowemu — Przejecie Robot/Odcinkdw,
c. Odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robot,
d. Odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inspektor winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjg i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac robét bez odbioru robot ulegajgcych zakryciu przez
Inspektora. Zaden odbidr (Przejecie Odcinka, Czesciowe Przejecie Robdt) przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowa.

ODBIOR CZESCIOWY — CZESCIOWE PRZEJECIE ROBOT/ODCINKOW

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

ODBIOR OSTATECZNY(KONCOWY) ROBOT

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

a. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci,

b. Catkowite zakohczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora i Zamawiajgcego,

c. Odbior ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot i przekazania koniecznych
dokumentow,

d. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, Préb Koncowych, Proby
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna,

e. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Iub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na mapie 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete oraz przyjetg przez powiatowy osrodek dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego,

c. Szkic powykonawczy-plan sytuacyjny na mapie 1:500,
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Protokoty odbioru drég lub terendw przez zarzadce lub wtasciciela,

Kompletne wyniki zageszczenia zasypki wykopu,

Szczegotowe specyfikacje techniczne,

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

Protokoty odbiorow czesciowych,

uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu,

j- ustalenia technologiczne,

k. Dzienniki Budowy z potwierdzeniem zakonczenia robot przez Inwestora i Nadzor
Inwestorski,

I.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne ze Specyfikacjg i PZJ,

m. Dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie  wykorzystanych  materiatdbw do
powszechnego stosowania w budownictwie,

n. sprawozdanie techniczne, protokét rozruchu,DTR,

0. Protokét z préb szczelnosci rurociagu,

p. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

—T@ ™o a

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a. zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
b. wykaz wprowadzonych zmian,

c. uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,
d. date rozpoczecia i zakohczenia Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci — zgodnie z postanowieniami umowy.

KOSZTY ZAJECIA PASA DROGOWEGO

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, wyliczonego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisow ustawy o
drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla
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miejsca wykonywania Robot, jak rowniez optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie
drogowym ponosi Wykonawca.

OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

1.Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdt,

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c. przygotowanie terenu,

d. konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

e. tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

2.Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a. oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,
b. optaty/dzierzawy terenu,
c. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
3.Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a. usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a. dostarczy¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze,
znaki itp.),

b. utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

C. usungc¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot.

Podstawg ptatnosci sg ceny podane przez Wykonawce w Przedmiarze Roboét. Ceny obejmujg
peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa
Polskiego.

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbedne
projekty wykonawcze.

ZAPLECZE WYKONAWCY

W ramach ryczaftu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej do Wykonawcy
nalezy:
1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a. dostawa i montaz wyposazenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem,
b. wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw.
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2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
c. utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci jego wymiane na

nowe,
d. ubezpieczenie pomieszczeh i wyposazenia,
e. utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci,

wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,

f. zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP
i p.poz.,

g. utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

h. zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualne;j itp.,

i. zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i
urzadzen.

3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a. likwidacja zaplecza Wykonawcy,
b. oczyszczenie terenu.

KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY BUDOWLANE

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA | WSZYSTKICH
WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna powotuje sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéow oraz biezace aktualizacje. Od
Wykonawcy Zamawiajgcy bedzie wymagat spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie
realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. )
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18, poz. 182)

W takich warunkach normy nalezy traktowa¢ jako materiat informacyjny i wskazéwki dla
Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike robdt ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne
dotyczace przedmiotowych robét bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora,
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzgdzen
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ST-01 ROBOTY POMIAROWE | PRACE

GEODEZYJNE

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)

Specyfikacja Techniczna ST-01 — Roboty Pomiarowe i Prace Geodezyjne odnosi sie do
wymagan wspolnych dla poszczegdlnych specyfikacji wykonania i odbioru robot.

ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac |
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robot przedstawionego ponizej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu
trasy kanalizacji sanitarnej oraz potozenia obiektow.

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

W zakresie robét pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:

a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdéwnych osi
trasy punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punkéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

©®aoo0o

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i
koncowy punkt trasy.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogdine”

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano
w ST-00 ,Wymagania ogolne”

RODZAJE MATERIALOW

Do utrwalenia gtéwnych punktéw trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robdt ziemnych w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15+0,20 m i dlugosci od 1,5+1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe o srednicy
5 mm i dtugosci od 0,04+0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé dtugosé okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

Do odtworzenia sytuacyjnej trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet:

a. teodolity lub tachimetry,

b. niwelatory, dalmierze, tyczki,

c. faty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”
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ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK

(od I =VII).

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty
gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY |
PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.

Maksymalna odlegtos¢é miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy kanalizacji w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot
zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze
mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych istniejgcych budowlach wzdtuz trasy kanalizacji.
W przypadku braku takich punktow repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie, w sposob
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresli¢ z takg doktadnoscia, aby Sredni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwoéjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentac;ji projektowej. O$ trasy
powinna by¢ wyznaczona w gtéwnych punktach i w punkach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w
niniejszej SST. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca
robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi umieszczonych poza granicg robot.

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (od I+VIl) zgodnie z wymaganiami.

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

1.Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2.Instrukcja techniczna 0-3.  Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
3.Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
4.Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
5.Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
7.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

8. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-02 — Roboty Ziemne odnosi sie¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegoélnych specyfikacji wykonania i odbioru robot.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac |
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robét przedstawionego ponizej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy system kanalizacji i obejmuja:

wykopy,

odwodnienie wykopu,

warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

wykonanie warstwy filtracyjnej,

podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod obiekty liniowe,
zasypki,

transport gruntu.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.
Uzyte w ST-02 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.Wykopy liniowe — wykopy o szerokosci 1,6+2,5m o Scianach pionowych,
2.Wykopy jamiste — wykopy o gtebokosci do 6 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana
do potrzeb rozwigzah projektowych,
3. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu,
4. Wykop plytki — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,0m,
5.Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1,0+3,0m,
6.Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3,0m.
7.0dktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow a niewykorzystanych do budowy.
8.Umocnienie scian wykopu — zgodnie z wymaganiami przepisow BHP gwarantujgce
petne bezpieczenstwo wykonywania robot, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu,

@™o Q00T
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9.Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej,
obiektéw oraz pozostatych sieci i urzadzen.

Pozostate wymagania podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdélne”

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce Roboét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”

3. MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00
~Wymagania ogdine”

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Przy wykonywaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty wystepujg
jako zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.
Do umocnienia $cian wykopéw nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

a. grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajgce wymaganiom
norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

b. pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektowa,

c. inne elementy umacniajgce sciany wykopdw za zgodg Inzyniera,

d. elementy usztywniajgce i rozpierajgce z ksztattownikow stalowych,

Do zabezpieczenia skarp wykopdw nieobudowanych nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a. geowtokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

b. czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2mm.

Do podbudowy i zasypki rur kanalizacyjnych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

a. podsypka pod rury (grubos¢ warstwy 20 cm lecz nie mniej niz 25% srednicy rury)
zageszczonej mechanicznie: piaski drobnoziarniste d < 2mm,

b. obsypka rur (grubosé warstwy 30 cm ponad wierzch rury): piaski drobnoziarniste o
d<2mm,

c. zasypka rur: grunt rodzimy,

d. materiaty muszg by¢ zgodne z PN-EN-1610:2002, PN-S-02205:1998.

Do zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych i linii telefonicznych krzyzujgcych sie z
projektowanymi kanatami nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:

a. rury typu AROT o dt. 1,0m, 4,0m,

4. SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA | USTALENIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
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SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zurawie budowlane samochodowe,

koparki,

spycharki kotowe lub gasienicowe,

sprzet do zageszczania gruntu,

wciggarka reczna, mechaniczna,

samochad skrzyniowy,

samochod samowytadowczy.

Wykorzystanie sprzetu do robét ziemnych:

odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.

Jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntow: koparko-spycharki,

transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,

zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,
. W przypadku wystgpienia wod gruntowych:

igtofiltry,

pompa do odwadniania wykopow,

agregaty pompowe,

agregat pradotworczy.

5. TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

AT OS3ITFTTTQN0Q0 T

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

6. WYKONANIE ROBOT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”

SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z
PROJEKTOWANYMI

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
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wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowo-
wodnych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
dokumentac;ji projektowej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robdét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor Nadzoru na Whniosek
Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

a. opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian projektowych,

b. ewentualne zmiany projektowe lub zmiany technologiczne wykonania obcigzajg
Wykonawce.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z utozeniem kanalizacji powinno byé wykonane
przygotowanie terenu pod realizacje zadania inwestycyjnego.

Przed rozpoczeciem robét prowadzonych w pasie ulic i skrzyzowan kanalizacji z infrastrukturg
(linie teletechniczne, sieci energetyczne, gazociagi, wodociggi, kanalizacje, itp) Wykonawca
powiadomi zarzgdzajgcych wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia robot w celu
uzgodnienia nadzoru nad robotami.

W czasie prowadzenia robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi
w Swiatta koloru zo6itego zapalone od zmierzchu do switu. W czasie przerw w robotach wykopy
nalezy przykry¢ wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych
roboét. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w ST 02 ,Roboty pomiarowe i
prace geodezyjne”

ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczegodlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony
Srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pozniejszymi zmianami). Roboty ziemne powinny byc¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskg Normg ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” PN-
B 10736:1999 oraz PN-EN 1610.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do szalowania
wykopow przewidziano zastosowanie systemowych obudow szalunkowych o min.
wytrzymatosci na parcie gruntu 50kN/m2.
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Szalowanie wykopow przy lokalizacji, gdzie wystepujg zagrozenia konstrukcyjne (w poblizu
obiektéw budowlanych), wobec niebezpieczenstwa osiadania, wymaga dokonania obliczen
szczegotowych i zastosowania odpowiedniej diugos$ci ptyt i rozpor. Z uwagi na wzrost sit tarcia i
adhezji wzdtuz scian obudowy wykopu wraz ze zwiekszaniem gtebokosci wykopow zaleca sie,
aby dla wykopéw o gtebokosci do 4 m stosowaé obudowy typu ,boks”.

Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rzedng dna wykopu wykonywac recznie bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno dopuscic
do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopow wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci zastgpionej
podsypkg i obsypka ochronng rur oraz warstwg wysokosci podtoza drogowego (pod jezdnig i
pod chodnikami), nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

Miejsca wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier,
przykrycie i oswietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczyna¢ od
najnizszego punktu.

W przypadku koniecznosci wymiany gruntu nalezy uzgodnié¢ szczegéty z Inspektorem Nadzoru.
Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a sciane wykopu lub jego szalunku, nalezy
zapewni¢ minimalng przestrzen roboczg, ktéra dla DN < 700 mm wynosi 0,35 m.

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a Sciane wykopu
minimalna przestrzeh robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury | Minimalna wielko$é przestrzeni roboczej
- cm
DN < 350 25
350 <DN <700 35
700 < DN = 1200 45
DN > 1200 50

Statecznos$¢ wykopu powinna byé zabezpieczona przez:
a. zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o scianach pionowych;
b. utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopdéw ze skarpami.

Wykopy o scianach pionowych mozna wykonywac bez oszalowania o gtebokosci wiekszej niz 1
m, lecz nie wiekszej od 2 m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska. Dopuszcza
sie niestosowanie oszalowania wykopow o $cianach pionowych o gtebokosci nie wiekszej niz 1
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m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci
réownej gtebokosci wykopu.

Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa. Warunek taki powinien by¢ rowniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian
wykopu okreslonego wg PN-EN 1610, znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej powyzej
dna wykopu.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane
zagtebienia pod ztgczki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zapewnic ich
eksploatacje. Skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi
zabezpieczy¢ rurami typu AROT o dt. L = 1,0+4,0 m (dtugosci wg projektow poszczegolnych
tras)

Roboty ziemne w zblizeniach z istniejgcym gazociggiem oraz przewodami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi wykonywaé recznie.

Sposéb zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggéw i
PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami do wysokos$ci 1,0 m, a nocg wykop powinien by¢ oswietlony
Swiattami ostrzegawczymi.

Wykop powinien by¢ realizowany bezposrednio przed utozeniem rur. Wyprofilowanie dna
wykopu zgodnie z ksztattem rury oraz projektowanym spadkiem nalezy wykona¢ bezposrednio
przed utozeniem rury kanatowe;.

W przypadku napotkania na grunty zwarte, nalezy wykop wykonac o gtebokosci 0,20 m ponizej
projektowanej rzednej spodu kanatu z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej
zageszczeniem.

Wskazane jest by wykop byt wykonywany mozliwie krotkimi odcinkami i natychmiast
zasypywany po utozeniu rur.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. W przypadku wystgpienia wody gruntowej powyzej dna
wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robét, natomiast przewdd nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Sciany wykopéw nalezy tak uksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie

gruntu.

NIEDOPUSZCZALNE JEST UKLADANIE RUR W GRUNCIE NAWODNIONYM.

PODSYPKA | ZASYPKA

Ze wzgledu na zlokalizowanie odcinkéw kanatu w pasie istniejgcych jezdni, nalezy zapewnic
szczegolng dbatos¢ przy zasypywaniu wykopow. Zasyp powinien by¢ zageszczony a wynik
potwierdzony badaniami.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020.
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Wypetnienie wykopu sktada sie z dwdch etapow:

| etap —

jest to staranne wypemienie strefy ochronnej rury PVC piaskiem warstwami o
grubo$ci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegodlnych warstw nalezy ,podnosic”
umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad
wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg nalezy
bezwzglednie zageszczaC recznie. Wskaznik zageszczenia gruntu w jezdni
powinien wynosi¢ 1s=0,98 we wszystkich punktach badania i na wszystkich
gtebokosciach do rzednej 20 cm powyzej przewodu. Wskaznik zageszczenia
obsypki ochronnej pod chodnikami powinien wynosi¢ 0,95, pod zielehcami
0,85.

Po zakonczeniu | etapu nalezy przeprowadzi¢ kontrole stopnia zageszczenia
przez uprawniong jednostke geotechnicza.

Il etap — jest to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczaé

mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

Zageszczenie pod jezdnig wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét w zaleznosci od kategorii drogi:

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia |s i wtornego modutu odksztatcenia E;:

Usytuowanie wykopu ls [min.] E, [min.] E,/E+ [max]
1. Pas drogowy ( z wylaczeniem: trawnikéw
nieprzylegajacych do jezdni, trawnikéw
oddzielonych kraweznikiem od jezdni):
1.1 KR1 do KR3 i tereny prywatne utwardzone
(m.in.chodniki, drogi, place itp.):
a) Warstwa gorna migzszosci 1,2 m 1,00 100 2.2
b) Warstwa dolna - do dna wykopu 097 60 25
1.2. KR4 do KRE:
a) Warstwa gorna migzszosci 0,20 m 1,03 120 2,0
b) Warstwa posrednia migzszosci 1,0 m 1,00 100 2,2
¢) Warstwa dolna — do dna wykopu 0,98 60 2,5
2. Pas drogowy — inne elemnty niz w pkt. 1 oraz
rowy i tereny prywatne nieutwardzone 0,95 30 2,8

W pasie drogowym do zasypki nalezy uzy¢ odpowiedniego piasku. Uprawniona jednostka
geotechniczna winna kontrolowac stopien zageszczenia.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Na trasie projektowanej kanalizacji i pompowni wystepujg wody gruntowe powyzej dna kanatu i i

pompowni.

Skutecznym sposobem obnizenia zwierciadta wody gruntowej jest zastosowanie instalacji
igtofiltrow sktadajgcej sie z zestawu pompowego i igtofiltrow.
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Gtebokos¢ wyptukiwania igtofiltrow wynika z koniecznosci obnizenia zwierciadta wody gruntowej
min 0,5 m ponizej dna wykopu, jednak nie gtebiej jak do warstwy gruntéw nieprzepuszczalnych.
Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej przyjeto:

a. dla gtebszych odcinkéw wykopu igtofiltry usytuowane po obu stronach wykopu,

b. dla ptytszych odcinkéw igtofiltry usytuowane po jednej stronie wykopu.

Odwodnienia wykopow zestawami igtofiltrow usytuowanymi po obu stronach wykopow
przewiduje sie dla odcinkéw kanatu zagtebionych powyzej 2,0 m.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

Odprowadzenie wod do odbiornika z odwadnianych odcinkéw nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela drogi.

TOLERANCJA WYKONYWANIA WYKOPOW

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
a. dla szerokosci wykopu +/- 3,0 cm,
b. dla rzednej dna w dowolnym punkcie +/- 2,0 cm
c. dla odchylenia osi wykopu +/- 3,0 cm.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”

BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Sprawdzenie wykonywania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na:
a. zgodnosé¢ wykonywania robét z dokumentacja,
prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowanie terenu,
zapewnienie statecznosci scian wykopow,
rodzaj i stan gruntu w podtozu,
doktadnos¢é wykonania wykopodw,
g. zageszczanie zasypanego wykopu.
Ocena poszczegoélnych etapédw robot powinna by¢é potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy.

~0oo0o

BADANIA DO ODBIORU ROBOT ZIEMNYCH

1.Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw:

a. Pomiar szerokosci dna:
Pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200m na prostych, co 50m w miejscach,
ktére budzg watpliwosci,

b. Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200m oraz w punktach watpliwych.
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c. Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy.

2.Szeroko$¢ dna
Szeroko$¢ dna nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-3,0cm,

3.Spadek podtuzny dna
Spadek podtuzny dna sprawdzany przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych,
nie moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych wiekszych niz -1,0 +
+1,0cm.

4.Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/89-31-12[7] powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. Zageszczenie gruntu badane
bedzie sondg typu lekkiego i dodatkowo pierwszy metr od powierzchni terenu probg
Proctora.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoline”

9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszej ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentac;ji projektowej daty wyniki
pozytywne.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonanie robot obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

wyznaczenie zarysu wykopu,

wykonanie umocnienia scian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie $cianek

szczelnych wraz z wykonaniem elementow usztywniajgcych i rozpierajgcych oraz ich

obcieciem lub wyciggnieciem,

€. wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz
ich wyciggnieciem,

f. odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

g. odwodnienie wykopu,

h. utrzymanie wykopu,

i. przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru,

j.  wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

k. rozebranie i odtworzenie ciggéw komunikacji pieszej oraz drég jezdnych,

apop
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I. oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podtoza gruntowego

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiardw.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztalttowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztattu i wymiarow.

PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu

do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,

Z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.

z 1998 r. Nr 151, poz. 981),

Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych,

Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U.

Nr 43, poz. 430).
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ST-03 ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-03 — Roboty montazowe odnosi sie¢ do wymagan wspdinych dla
poszczegoélnych specyfikacji wykonania i odbioru robot

ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac |
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robét przedstawionego ponizej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét montazowych
urzadzen kanalizacyjnych.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Umowy.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow sanitarnych.
2.Infiltracja — przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
3.Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z kanatéw bocznych oraz z
kanatow zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.
4.Kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwoch
bocznych.
5.Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
6.0drzuty boczne — odcinki sieci od kolektora gtdwnego do granicy nieruchomosci
gruntowej.
7.Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
8.Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat doptywowy.
9.Studzienka przepadowa (kaskadowa) - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
tgczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych o réznym zagtebieniu w jeden kanat
doptywowy.
10. Studzienka bezwtazowa (Slepa) — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.
11. Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.
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1.Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu f#gczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg
studzienka, liczgc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci
gruntowej.

12. Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

13. Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych umozliwiajgcych dostep do urzgdzen kanalizacyjnych,

14. Metody bezwykopowe — budowa przewodu przeciskiem lub przewiertem.

15. Wyposazenie pompowni — zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzgdzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekdw z poziomu nizszego na
wyzszy.

16. Inne okreslenia i definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”

MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA ROBOT

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru w oznaczonym czasie przed wbudowaniem. Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczace zrodta wytworzenia
i wydobywania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$S¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentagc;ji
dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych i tp.

KANALIZACJA, ELEMENTY UZBROJENIA
Studnia betonowa roprezna prefabrykowana @1200, konstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-
10729 z nastepujgcych elementow:
a. Dolna czes¢ wykonana jako monolit. Przylgczenia rur sg wykonane pod katem
wskazanym przez Wykonawce wg przedmiotowej dokumentacji. Prefabrykat posiada
zintegrowang uszczelke do potgczen z kregami gornymi.
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b. Kregi ze zintegrowang uszczelkg

Ptyta pokrywowa z otworem na wtaz

d. Do przykrycia studzienek usytuowanych w chodnikach i zielencach mozna
zastosowac¢ zwezki redukcyjne (konusy)
Pierscienie wyréwnawcze (pod wtaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm

f. Wiaz zeliwny typu ciezkiego z pokrywg zebrowang, z wypelnieniem betonowym, o
nosnosci: 40T (klasy D)\

o

Pompownia $ciekéw zbudowana bedzie z kregdéw zelbetonowych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Zbiornik pompowni wyposazony w przewdd wentylacyjny zakonczony kominkiem
zlokalizowanym w poblizu szafki zasilajgco-sterujgcej.

Wyposazenie pompowni — wymagania materiatowe:

a. pompy zatapialne instalowane na prowadnicach i potgczone z przewodami ttocznymi
za pomocg potfgczenia zatrzaskowego,

b. tancuch ze stali kwasoodpornej OH18N9,

c. przewdd ttoczny wewngtrz pompowni wykonac ze stali kwasoodpornej OH18N9 wg
PN-EN 10088-1,

d. drabina ze stali kwasoodpornej 0H18N9 wg PN-EN 10088-1,

e. ruchomy pomost obstugowy ze stali kwasoodpornej OH18N9 wg PN-EN 10088-1,

f. wszystkie spoiny wykona¢ w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej OH18N9,

g. wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) ze stali kwasoodpornej

OH18N9 wg PN-EN 10088-1,

h. armatura zwrotna — zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte
trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekéw,

i. armatura odcinajgca — zasuwy nozowe bezkoinierzowe, pokryte trwatg farbg
epoksydowg odporng na dziatanie sciekow,

j- uszczelki dla potgczen kotnierzowych wykonaé z gumy odpornej na dziatanie sciekéw
(NBR, EPDM),

k. w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatow i niebezpiecznych napiec
na przedmiotach metalowych (drabinka, pomost, itp.) zastosowaé potgczenia
wyréwnawcze,

. przewdd wyrownawczy nalezy prowadzi¢c od punktu do punktu koncowym
potgczeniem do gtdéwnej szyny ekwipotencjalnej.

Rurociggi ttoczne pompowni wykonane bedg z rur i ksztattek PE(100). Rury i ksztaitki z PE do
kanalizacji powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13244, ponadto powinny posiada¢ aprobate
IBDiM dopuszczajgcg do stosowania w pasie drogowym.

Szalunki — do wykopdéw nalezy stosowac prefabrykowane systemy szalunkowe w postaci
obuddw stalowych.

Nalezy wykona¢ $ciany wykopu jako pionowe z petnym szalowaniem.

Do szalowania wykopdw do gtebokosci 4 m mozna zastosowaC boksy szalunkowe, dla
wiekszych gtebokosci nalezy stosowaé¢ obudowy stupowe, natomiast w przypadku skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem proponuje sie obudowy dylowe.
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Parcie gruntu jest zwigzane z jakoscig gruntu. Dla przedmiotowego rodzaju gruntu (piasek, zwir)
parcie gruntu na gtebokosci 3 m nie przekracza 20 kN/m; 2,4 m — 25 kN/m2; 5 m — 30 kN/m?,
zatem system obudowy musi przenosi¢ co najmniej w/w obcigzenie.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym i zabezpieczonym przed zalewaniem przez
wody opadowe.

W przypadku konieczno$ci poszerzenia wykopu mozna zastosowac specjalne przedtuzki.

BETON

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250.

ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

PIASEK NA PODSYPKE | OBSYPKE RUR
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100 oraz PN-B-03020.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce wariantowego stosowania materiatdbw podano w ST-00
~Wymagania ogdine”

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Wymagania dotyczgce materiatdw szkodliwych dla otoczenia podano w ST-00
~Wymagania ogoéine”

PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW

RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ ZE STALI KWASOODPORNYCH

1. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sa
sktadowane Ilub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.
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Wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1 m.

3. Rury o réznych srednicach powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie
na spodzie. To samo dotyczy ukfadania rur na Srodkach transportowych.

4. Sktadowanie rur w stosach powinno odbywaé sie na powierzchniach ptaskich z
zastosowaniem belek drewnianych, ktdre powinny pokry¢ przynajmniej 50% powierzchni
sktadowania. Wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2,00 m.

5. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé¢ je ochronami
(kapturki, wktadki itp.).

6. Nie dopuszcza¢ do skfadowania w sposob, przy ktorym moglty by wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

7. Nie dopuszczac do zrzucenia elementéw.

8. Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

9. Zachowaé¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

10. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w
kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

11. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ skladowane, w sposéb uporzagdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostrozno$ci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

a. dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
b. nadmiernym nagrzewaniem od zrdodet ciepta.

KREGI

Sktadowanie kregdbw moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokoS¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdinych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.

WLAZY | STOPNIE ZELIWNE

Sktadowanie wiazéw i stopni zZtazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala
od substanciji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

KRUSZYWO

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢é réwne, utwardzone 2z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.
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Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z
postanowieniami Umowy i ST. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogolne dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

Ponadto do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) zurawie budowlane samochodowe,

b) koparki podsiebierne,

c) spycharki kotowe lub ggsienicowe,

d) wibromioty do zapuszczania grodzic,

e) wciggarki mechaniczne,

f) zgrzewarki do muf elektrooporowych,

g) zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

h) urzadzenie spawajgce do spawania w ostonie argonu,
i) agregat odwodnieniowy z zestawem igtofiltréw o wydajnosci min.150 m*/h,
j) pompy do odwadniania wykopow,

k) agregat pradotworczy,

4. TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PVC, PE)

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury
L,wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:
a. przewodz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
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b. przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegélna ostroznosé¢ przy temperaturach ujemnych z
uwagi na zwiekszong kruchosc¢ tworzywa,

c. w przypadku rur z PVC, na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i
grubosci co najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur,

d. wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0m,

e. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej
i desek pod fancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu,

f. przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyini,

g. przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1,0m

h. ksztaltki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z tworzyw sztucznych.

KREGI
Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze
Scianami Srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatdw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepdw na srodkach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregdéw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie po obwodzie prefabrykatu.

WLAZY KANALOWE

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Witazy typu
ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 sztuk i taczy¢ tasma stalowa.

MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:
a. segregacji skladnikow,
b. zmiany sktadu mieszanki,
C. zanieczyszczenia mieszanki,
d. obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych

Ponadto przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W ramach robot przygotowawczych nalezy ustali¢ ostatecznie stan drzew i zieleni na trasie
projektowanego przewodu . Warunki usuniecia kolidujgcej zieleni wg ST-03.

Projektowana o$ kanatu (przewodu) powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny. z zatozeniem ciggow
reperéw roboczych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi lub gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.

5.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Szczegotowe wymagania dotyczgce odwodnienia wykopow podano w ST-03 ,Roboty ziemne”

5.4. ROBOTY ZIEMNE

Szczegdétowe wymagania dotyczgce wykonywania robét ziemnych podano w ST-03 ,Roboty
ziemne”.

5.5. MONTAZ RUROCIAGOW

W ramach montazu rurociggéw nalezy wykonac:
a. podsypke pod rurociggi oraz zasypke zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi wykonania
robot ziemnych ST 03
b. odwodnienie wykopéw zgodnie z projektem ST-03 ,Roboty ziemne”.
c. préby szczelnosci kanatéw

5.6. OGOLNE WARUNKI UKLADANIA PRZEWODOW

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,80m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
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Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.
Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci .

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych
elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczac 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezgcych,
nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury.

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac
sie na przygotowanym podtozu.

Pofgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac¢ na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
taczenia.

Ztgcza powinny pozostaé odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé przewodu.

5.7. GLEBOKOSC ULOZENIA, UMIESZCZENIA WZGLEDEM UZBROJENIA
PODZIEMNEGO

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajgcy:
a. zamarzanie w nich sciekdw w okresie zimowym,
b. uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
c. niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gtebokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkow
zabezpieczajgcych ustala Polska Norma. Wg tej normy gtebokosé utozenia przewodow powinna
by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz
umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h o0 0,20 m.

W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekdw, przewody powinny by¢ ocieplone.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.8. POtLACZENIA RUR PVC

Potaczenia rur PVC nalezy wykonac jako kielichowe z gumowym pierscieniem uszczelniajgcym
(uszczelka wargowa). Przed potgczeniem bose konce rur nalezy smarowac¢ $rodkiem
utatwiajagcym poslizg. Bose konce rur wciska¢ w kielich do miejsca oznaczonego na rurze.
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Przed przystgpieniem do wykonania kolejnego zigcza, kazda ostatnia rura do kielicha ktorej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez
wykonanie obsypki.

5.9. POLACZENIA RUR PE

Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentow.

5.9.1. ZGRZEWANIE CZOtOWE

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach wiekszych
lub réwnych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg byc¢
podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Po zakohczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu
(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci te nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchyleh podanych przez danego producenta.

‘5.9.2. ZGRZEWANIE PRZY POMOCY ZtACZ ELEKTROOPOROWYCH

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE (oczyszczone takze przez usuniecie
warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza "sie przez drut oporowy, prgd w
okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztacz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncdwkach rur.

Kazde zlgcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane bgdz na ztgczu w
postaci nadruku, bgdz w postaci kodu kreskowego, bgdz na karcie magnetycznej, bgdz zakodowane w
relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okres$lajg
producenci zigcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyja¢, ze zgrzewanie to jest dopuszczaline w
zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.9.3. POLACZENIA MECHANICZNE

Stosowane sg gtéwnie przy potaczeniach PE/stal, gdy fgczy sie istniejacg sie¢ stalowg z PE.
Stosowane mogg by¢ réwniez przy potgczeniach rur PE z armaturg stalowa. Nalezy stosowac
potagczenia kotnierzowe uszczelniajgc je ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego Iub
kauczuku polichloroprenowego

5.10. BLOKI OPOROWE

Na przewodach ttocznych utozonych pod kgtem 30°+90° nalezy wzmocni¢ blokami oporowymi
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wytycznymi producenta rur.
Miedzy blokami oporowymi i rurg ci$nieniowg nalezy wykonaé¢ dylatacje z folii z tworzywa
sztucznego.
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5.11. MONTAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z KREGOW
ZELBETOWYCH

Studnie nalezy wykona¢ z kregdéw zelbetowych DN1200 mm zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng. Dodatkowo wykonaé maltowanie ochronne wewnatrz i zewngtrz $Srodkiem
wodoszczelnym.

5.12. MONTAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

Pod dno studzienek nalezy wykonac¢ podioze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie
nawodnionym ze zwiru wraz z drenazem. Podtoze nalezy zagescic.

Kompletna studzienka zbudowana jest z elementéw:
a. kinety (podstawa studzienki z wyprofilowang kinetg),
b. rur karbowanych lub pierscieni dystansowych stanowigcych komin studzienki,

c. zwienczen (betonowe pierscienie odcigzajgce, teleskopowe adaptery do witazdw,
wiazy)

Studzienki @ 425mm zaprojektowane zostaty jako nieprzetazowe. Potgczenie rur ze studzienka
jest analogiczne do potgczenia rur kielichowych. Potgczenie poszczegodlnych elementow
pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.

Wiaz studzienki nalezy zamontowaé na plycie zelbetowej nakrywowej i odcigzajacej lub
nadstawce albo pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i potgczeniu elementéw oraz poditgczeniu rur, nalezy wykop zasypac
warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdcic¢
uwage, aby wypetnienie wokot gornej czesci studzienki byto rownomierne. Materiat wypetniajgcy
powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zakfadanych obcigzen
ruchu drogowego. Studnie w drogach gruntowych nalezy obrukowac.

5.13. RURY OCHRONNE STALOWE.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej

szczelnosci wg PN-79/H-74244 oraz PN-EN 10208-2+AC:1999. taczenie rur przez spawanie
elektryczne doczotowe. Rury stalowe powinny miecC trwale wybite oznakowania lub w inny
sposob jednoznacznie okredSlony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadac
rozwarstwien, wzeréw i ubytkow powierzchniowych wiekszych niz 5% grubo$ci materiatu i
wiekszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknie¢ itp. wad. Do spawania
zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno byé zgodne z zaleceniem
producentéw. Spawacze wykonujgcy ztgcza spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robét, udokumentowane wpisem do
ksigzeczki spawacza.
Wprowadzenie rury kanalizacyjnej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg ptoz
pierscieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementéw ptoz.
Otwarte pierscienie luzno potgczy¢ na rurociggu, konce pierscieni wsungc¢ jeden w drugi i lekko
zazebi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowg owing¢ tasmg EVO. Pierscienie ptozy
zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie
przesuwanie pierscienia po rurze.
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Elementéw ptdéz nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie ptdéz na rurociggu nalezy ustali¢
wczesniej, poniewaz pdzniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe.

Kielichy rur z PVC lub rury z PE nie mogg opiera¢ sie i spoczywac¢ na rurze ochronnej. Podpory
(ptozy) powinny znajdowac¢ sie bezposrednio za kielichami rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng $ciankg rury ochronnej, na
wlocie i wylocie, z obu koncéw rury ochronnej zamkng¢ manszetami. W przypadku przewoddéw
cisnieniowych nalezy wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu rurki wskaznikowe.

Rury ochronne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z DIN 30672. Odcinek rury przeznaczony do
utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddaé préobie szczelnosci ztgczy na powierzchni terenu
przed wprowadzeniem do rury ochronne;j.

5.14. PRZECISKI

5.14.1. OPIS TECHNOLOGII

Przeciski hydrauliczne mozna podzieli¢ na dwie grupy: przeciski hydrauliczne
niesterowane oraz przeciski hydrauliczne sterowane z wierceniem pilotowym. Technologia
przeciskdw hydraulicznych niesterowalnych wbudowywane sg rurociggi pod przeszkodami
terenowymi na odcinkach do 60 m i o $rednicach 100-1500 mm. Sama metoda przecisku
hydraulicznego niesterowanego polega na weciskaniu w grunt stalowych rur ostonowych za
pomocg zamocowanych w ramie przeciskowej sitownikdw hydraulicznych. Poprzez urabianie
gruntu wierttem Slimakowym oraz przecisk hydrauliczny rur zapobiega naruszeniu struktury
gruntu na powierzchni terenu w trakcie budowy rurociggu. W technologii przeciskow
hydraulicznych sterowanych wyrézniamy trzy etapy prac:

Etap | Wiercenie pilotowe, przecisk hydrauliczny stalowych rur ostonowych oraz przecisk
hydrauliczny rur przewodowych. Podczas pierwszego etapu odbywa sie przecisk hydrauliczny
zerdzi pilotowych zakonhczonych gtowicg pilotowg, w wytyczonej osi rurociggu. Do kontroli
przecisku stosuje sie system teleoptyczny, w ktérym na monitorze za pomocg kamery cyfrowe;j
wyswietlany jest obraz diodowej tablicy celowniczej. Tablica ta zlokalizowana jest w tylnej
czesci gtowicy.
Etap Il Gltowica osiggneta wykop docelowy i rozpoczyna sie etap drugi czyli przecisk rur
stalowych, z réwnoczesnym rozwiercaniem otworu. Urobek usuwany jest poprzez system
przeno$nikéw Slimakowych umieszczonych w rurach stalowych lub rzadziej systemem
ptuczkowym.

Etap Il Po rozwierceniu nastepuje etap trzeci czyli przecisk hydrauliczny rur przewodowych.
Dtugo$ci jednorazowo wykonanych rurociggéw ta metoda dochodzg do 80 m dla urzadzen z
transportem urobku przenosnikiem Slimakowym i do 50 m dla systemoéw ptuczkowych. Zakres
srednicy rurociggéw wykonywanych ta metoda wynosi od 150 do 600 mm .

5.15. POMPOWNIE

Pompownia powinna by¢ dostarczona jako kompletne urzadzenie skfadajgce sie ze zbiornika,
pomp ze stopami sprzegajgcymi, prowadnicami i elementami mocowania urzgdzen sterujacych
pracg pomp wraz z szafkg elektryczng, rurociggéw ttocznych z zaworem zwrotnym i
odcinajgcym, pokrywg pompowni z wlazem i wywiewka.

Pompownie nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, na ptycie dennej zgodnie z
dokumentacjg projektows.
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Wykonawca powinien zapewni¢ gwarancje na pompy oraz niezbedny do nich osprzet na
okres minimum trzech lat.
W grupie urzadzen elektrycznych podstawowymi elementami dostaw s3g: rozdzielnica
elektryczna (szafa zasilajgco-sterownicza) dla dwéch pomp zatapialnych oraz urzadzenia
pomiarowe do zainstalowania wewngtrz komory ssawne;j.
Rozdzielnice ustawi¢ nalezy w poblizu komory przepompowni. Do wykonania potgczen
elektrycznych pomiedzy komorg przepompowni a szafg zasilajgco-sterowniczg przewidziec
odpowiednie ilosci przepustow rurowych. ZachowacC nalezy odpowiednie promienie giecia
umozliwiajgce tatwe wcigganie przewoddéw oponowych pomp oraz obwoddéw pomiarowych.
Przepusty po kazdorazowym wprowadzeniu kabli nalezy uszczelni¢, aby unikngc
przedostawania sie do szafy elektrycznej gazéw z komory ssawne;.

5.16. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

W przypadku skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym,
elektro-energetycznym, nalezy stosowac rozwigzania przewidziane Projektem, tj. rury
ostonowe. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu
AROT. Koncowki rur uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

5.17. WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

Projektowany przewdd tloczny Dz90 z pompowni Sciekow ,Stoneczna” nalezy wigczy¢é do
kanalizacji grawitacyjnej w dziatce nr ew. 2556 w m. Okuniew (wg odrebnego opracowania).
Przed przystgpieniem do prac montazowych i budowy studzienki na tym kanale, nalezy
sprawdzi¢ rzedng dna istniejgcego przewodu i ewentualnie dostosowaé i wysokosé
wprowadzanego, nowego przewodu tlocznego.

5.18. OZNACZENIE TRASY

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypaé rurocigg warstwg gruntu 30 cm
zagescic¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasme lokalizacyjng z metalowg wktadkg w przypadku
rurociggow ttocznych. Tasme uktadaé wktadkg metalowg do dotu.

Konieczne jest wprowadzenie pionowego oznakowania uzbrojenia kanalizacyjnego w drogach
(tabliczki domiarowe)

5.19. ROBOTY POMIAROWE | GEODEZYJNE
Szczegotowe wytyczne dotyczgce wykonywania robot pomiarowych i geodezyjnych zawarto w
ST- 01 Roboty geodezyjne.

5.20. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w decyzji ba
lokalizacje uzbrojenia w drogach gminnych.

5.21. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest przed przyjeciem robot opracowaé dokumentacje powykonawczg
przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji,
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wymiaréw i detali wykonanych robot. Dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia kontroli jakosci robét zawarto w ST-00 — ,Wymagania ogoélne”

6.1. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.1.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu,
zapraw, obsypek, i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.1.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
prowadzonych w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru. W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowacd;

a. sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do | cm,

b. badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

c. badanie i pomiar, szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej podsypki,

d. badanie osi kolektora,

e. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg =zatozenia przewodow i
studzienek,

f. badanie odchylenia spadku rurociaggu,

g. sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow za pomocg kamery,

h. sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

i. sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

j. badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

k. sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych,

I

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

a. odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 3 cm,

b. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

c. odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac + 2 cm,

d. odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

e. odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego

kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinien
przekracza¢ £ 5 mm,

f. odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ 5% projektowanego spadku,

g. wskaznik zageszczenia wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m
powinien wynosi¢ Is = 1,00,
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h. rzedne wlazow studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig £ 5 mm
6.2. PROBY, PROBY KONCOWE

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce wynikow prob
jest elementem koniecznym Przejecia Robot.

6.2.1. DOKONYWANIE PROB

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia prob. Koszty wykonania préb
oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatbw niezbednych do wykonania prob winny byé
uwzglednione w cenie Umowy.

6.2.2. PROBY KONCOWE

W ocenie wynikéw Prob Konicowych bedg brane pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robdt przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

6.2.3. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywacC zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

6.2.4. SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBOT

Sprawdzenie poprawnosci wykonania przewodow grawitacyjnych bedzie polega¢ na:
a. sprawdzeniu spadkéw przewodu,
b. sprawdzeniu wizualnie tgczeh zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta,

Nalezy takze przeprowadzi¢ probe szczelnosci przewodéw ttocznych. Hydrauliczna
préba szczelnosci odbywa sie poprzez napetnienie badanego odcinka przewodu woda. Prébe
cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 pkt 14 oraz PrEN805. Norma
ta mowi, ze :

Cisnienie prébne odcinka przewodu. Niezaleznie od srednicy , materiatu przewodu i
zastosowanych ztgczy oraz metody badania, nalezy przyjac¢ cisnienie probne pp wyzsze od
najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku przewodu roboczego pr:

b) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym prdo 1 MPa , o
50% pp = 1,5pr

Cisnienie prébne catego przewodu. Niezaleznie od $rednicy, materiatu i
zastosowanych zigczy, nalezy przyjac¢ cisnienie prébne pp rowne maksymalnemu,
wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu pr
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Pp= Pr

Rurociggi, ktére okazaty sie nieszczelne, po usunieciu usterek nalezy poddac¢ ponowne;j
prébie cisnieniowej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania obmiaru robét zawarto w  ST-00 Wymagania ogéine

7.1. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar
Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w
jednostkach miary podanych w Dokumentacj Projektowej. Obmiar robot okresla ilosé
wykonanych robdét zgodnie z postanowieniami Umowy. llos¢ robdt oblicza sie wedtug
sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptaci
nadzoru Inwestycji i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady wykonywania odbioru robét zawarto w ST-00 ,Wymagania ogolne” Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , ST i wymaganiami inspektora Nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie:

a. zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnoSci

zastosowanych materiatéw,

b. prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki,

zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

c. prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i

spadku potgczen, zmian kierunku,

d. prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmochienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie,
oznakowania trasy rurociggow,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddéw za pomocg kamery samobieznej,
badanie wskaznika zageszczenia zasypki,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

Sa ™o
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i. raporty z wykonanych Zarzewow.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé odbioru
kohcowego, ktory polega na sprawdzeniu:

a. protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek, w szczegolnosci sprawdzenia protokotow z prob
szczelnosci,

b. rysunkéw, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady naliczania podstawy ptatnosci zawarto w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna powotuje sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od
Wykonawcy Zamawiajgcy bedzie wymagat spetnienia ich zapiséw i wymagah w trakcie
realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18, poz. 182)

W takich warunkach normy nalezy traktowa¢ jako materiat informacyjny i wskazoéwki dla
Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne
bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora, wymogami montazu, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentdw oraz Dokumentacjami Techniczno-
Ruchowymi urzadzen:

11.ROZRUCH

11.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO ROZRUCHU

Obowigzek zorganizowania i prowadzenia dziatalnosci rozruchowej spoczywa na Wykonawcy
rozruchu tj. generalnym wykonawcy obiektu.

W sktad grupy rozruchowej moga wejsé:
a. oddelegowani przedstawiciele wykonawcdw robot branzowych
b. przedstawiciele inwestora
c. przedstawiciele dostawcow maszyn i urzgdzen
d. przedstawiciele jednostki projektowej
e. zatoga uzytkownika obiektu.

O skfadzie grupy rozruchowej decyduje Kierownik Rozruchu w porozumieniu z Inwestorem.

Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy stwierdzi¢ gotowos¢ inwestycji do prac rozruchowych
tj. sprawdzi¢ zgodnos¢é wykonanych obiektéw i urzadzen z projektem, a w szczegdlnosci
skontrolowa¢ rozmiary poszczegolnych urzadzeh, ich usytuowanie w planie, rzedne oraz
wyposazenie mechaniczne, doktadnos¢ i starannos¢ wykonania komor.

Podstawowymi warunkami przystgpienia do rozruchu sa:
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a. zakonczenie préb montazowych zgodnie z projektem technicznym, DTR urzadzen
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych;

b. zakonhczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktadow elektrycznych, a w
szczegolnosci jej regulacja, sprawdzenie dziatalnosci aparatury zabezpieczajgcej i
wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego i zerowania;

c. sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-
pomiarowej i automatyki;

d. sprawdzenie skutecznosci dziatania wentylacji w pompowni;

e. sprawdzenie protokotow odbioréw czesciowych, atestéw i swiadectw technicznych.

11.2. OBOWIAZKI KIEROWNIKA ROZRUCHU

Do obowigzkéw kierownika rozruchu nalezy:
1.W oparciu o ustalenia umowy z inwestorem i protokoty prob montazowych stwierdzenie:
a. gotowosci inwestycji do podjecia prac rozruchowych
b. przygotowanie uczestnikow do podjecia rozruchu
2.Skompletowanie grupy rozruchowej oraz koordynacja zatrudnienia w Kkolejnych fazach
rozruchu
3.Sprawdzenie zabezpieczenia bhp i p.poz.
4.Uzgodnienie z przysztym uzytkownikiem udziatu w rozruchu przeszkolonej zatogi
eksploatacyjnej
5.W razie wystgpienia w trakcie rozruchu istotnych przeszkod w osiggnieciu zatozonych
parametréw (ujawnienie ukrytych wad, niesprawnosci maszyn i urzgdzen itp.) kierownik
rozruchu niezwitocznie powiadamia Inwestora, ktéry podejmuje decyzje o sposobie
dalszego postepowania
6.Po zakonczeniu rozruchu kierownik rozruchu obowigzany jest ziozy¢ sprawozdanie
obejmujagce:
protokoty wynikéw rozruchu
okreslenie sprawnosci technicznej
osiggniete parametry
wskazéwki dla dalszej eksploatacji

oo oo

11.3. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROZRUCHU

| faza - rozruch mechaniczny: sprawdzenie czystosci, szczelnosci, droznosci, zamocowania
i dziatania, przeprowadzenie préb ruchowych.

Il faza - rozruch hydrauliczny: przeprowadzenie préb ruchowych pod obcigzeniem wodag
(napetnienie, kontrola pozioméw przeptywow, spadkow, szczelnosci i wzajemnego
usytuowania wysokosciowego poszczegdlnych elementow).

Il faza - rozruch technologiczny: kompleksowy rozruch pod obcigzeniem sciekami.

11.3.1. ROZRUCH MECHANICZNY

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie wszystkich elementéw wchodzacych w skiad
pompowni sciekdw i musi by¢ poprzedzony rozruchem urzgdzen energetycznych i zasilajgcych.

Czynnosci rozruchu mechanicznego:

a. sprawdzenie czystosci wewnatrz komory pompowni;
b. sprawdzenie uktadu sterowania i AKP;
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c. sprawdzenie prawidtowosci montazu i dziatania armatury (a w szczegdélnosci
sprawdzenie dziatania mechanizméw napedowych zasuw przez ich kilkakrotne
zamkniecie i otwarcie, sprawdzenie dziatania zasuw i zaworéw zwrotnych);
sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania;
oznaczenie pozioméw roboczych pracy pomp;
sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego;
sprawdzenie droznosci i zamocowania rurociggéw ssawnych i ttocznych;
wstepne ustawienie sygnalizatorow na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z
projektem technologicznym;

i. uruchomienie pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunkéw obrotu zgodnie z

wytycznymi producenta zawartymi w DTR,;

Przed przystgpieniem do rozruchu mechanicznego nalezy zapoznac¢ sie z DTR poszczegdlnych
urzadzen.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozruchu mechanicznego obiekt nalezy protokolarnie
przekaza¢ do rozruchu hydraulicznego.

sa ™o o

11.3.2. ROZRUCH HYDRAULICZNY
Rozruch hydrauliczny przeprowadzi¢ przy zastosowaniu wody jako medium. Czynnosci
rozruchu hydraulicznego:

a. sprawdzenie szczelnosci zbiornika pompowni - po 5 dniowym napetnieniu zbiornika do
projektowanego poziomu przez kolejne trzy dni  mierzy¢ ubytek wody po
codziennym jego uzupetnieniu - wynik jest pozytywny, jesli ubytek wody w ciggu | doby
nie jest wiekszy niz 3 dm® na | m? zwilzonej powierzchni $cian i dna;

b. sprawdzenie szczelnosci przewoddéw - kryteria analogiczne jak przy odbiorze
technicznym;

c. przeprowadzenie prob ruchowych pomp pod obcigzeniem wodg zgodnie z wytycznymi

producenta zawartymi w DTR - préba pracy pomp przez 72 godziny;

regulacja i sprawdzenie skutecznosci dziatania armatury;

regulacja i sprawdzenie dziatania sterowania i AKP;

usuniecie wszystkich wykrytych usterek;

stopniowe napetnienie ciggu technologicznego $ciekami w celu przystgpienia do
rozruchu technologicznego.
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11.3.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Celem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim sprawdzenie dziatania mechanizméw
w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia sciekami.

Podstawowym warunkiem rozpoczecia rozruchu technologicznego jest zapewnienie doptywu
odpowiedniej ilosci sciekbw do pompowni, przygotowanie obstugi do jej eksploataciji,
zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej, przygotowanie czesci zamiennych.

Czynnosci rozruchu technologicznego:

a. napetnienie pompowni Sciekami;

b. uruchomienie pompowni sciekdw;

c. kontrola pracy pompowni;

d. okreslenie rzeczywistej ilosci doptywajgcych sciekow.
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11.4. WARUNKI TECHNICZNE ZAKONCZENIA ROZRUCHU

Warunki techniczne prowadzenia i zakonczenia rozruchu powinny by¢ uzgodnione pomiedzy
Inwestorem, Wykonawcg a Uzytkownikiem.

11.5. SZKOLENIE PRACOWNIKOW ZATRUDNIONYCH PRZY ROZRUCHU

Nie przewiduje sie kompleksowego, specjalistycznego szkolenia pracownikow zatrudnionych
przy rozruchu ze wzgledu na koniecznos¢ posiadania przez nich odpowiednio wysokich
kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie BHP i ppoz. przeprowadzajg specjalisci ds. BHP i ppoz. dziatajgcy na zlecenie
jednostek zatrudniajgcych pracownikdw uczestniczacych przy rozruchu. Przeszkolenie
pracownikéw na stanowisku pracy przeprowadza mistrz, co zostaje potwierdzone wpisem do
ksigzki szkolen.

Szczegotowy instrukcje eksploatacji nalezy opracowa¢ po rozruchu i wstepnej eksploataci
pompowni na bazie instrukgcji przygotowanej przez \Wykonawce.

ST-04 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIA -

POMPOWNIE SCIEKOW

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w ponize;j

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
dostawg i montazem rozdzielnicy RP, aparatury AKP, wykonaniem instalacji elektrycznych z
automatykg obejmujacych:

a. instalacje sitowe zasilania pomp,

b. instalacje zabezpieczeh pomp,

c. instalacje pomiarow pozioméw sciekow,

d. oraz uruchomienie sterowania, automatyki przepompowni i witgczenie do sieci

monitorujgcej.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektows,
specyfikacjag techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wigczenie do sieci monitorujgcej prace pompowni nalezy ustali¢ w porozumieniu z autorem
programu monitorujacego.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte w ramach wykonywanego zadania winny spetnia¢ okreslone w
odpowiednich normach warunki, lub powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznych oraz automatyki i pomiarow
wedtug zasad niniejszej specyfikacji technicznej sa:

rozdzielnica RP — prefabrykacja zgodnie z dokumentacjg
aparatura AKPIiA

kable

rury ostonowe

puszki odgatezne z zaciskami

konstrukcja wsporcza z katownika

uchwyty do rur, materiaty montazowe itp.
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3. SPRZET

Sprzet stosowany przy wykonaniu robét to:

a. samochdd dostawczy do 0,9 t

b. elektronarzedzia
Sprzet powinien odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny mozna
uruchomié dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczyé przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT
Transport rozdzielnicy RP powinien odbywa¢ sie przy uzyciu sprzetu, ktérego uzycie nie wptynie
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet wymagany do bezpiecznego transportu
szafy i wytadunku na obiekcie:
a. samochdd dostawczy do 0,9 t
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ szafe przed przemieszczaniem i jej uszkodzeniem.
Szafe zainstalowac na konstrukcji przy przepompowni, zgodnie z wytycznymi w projekcie.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. INSTALACJE SItOWE

Instalacja sitowa zasilania pomp obejmuje dwa obwody 3f, 400V wyprowadzone z rozdzielnicy
kablem. Kable fabryczne pomp bedg wpinane bezposrednio pod zaciski listew
przytgczeniowych w rozdzielnicy.

Instalacje wykona¢ wg dokumentacji projektowej. Kable uktada¢ w rurach ostonowych
prowadzonych w ziemi (pomiedzy komorg przepompowni a szafg rozdzielnicy RP) oraz
prowadzonych pomiedzy komorg przepompowni a szafg rozdzielnicy RP. Wewnatrz
przepompowni kable uktada¢ w rurach ostonowych mocowanych pod stropem komory.
Potaczenie kabli ziemnych z kablami fabrycznymi pomp zatapialnych wykona¢ w puszkach
odgateznych IP 66.

Kabel zasilajgcy do rozdzielnicy RP zostat ujety w projektach zasilania w energie elektryczna.
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5.2. INSTALACJE ZABEZPIECZEN POMP

Instalacja zabezpieczen pomp obejmuje przytaczenie do rozdzielnicy RP zabezpieczen
termicznych (bimetalowych) zainstalowanych w pompach zatapialnych. Utozy¢ nalezy dwa
kable YKY 2x1 mm?, czujniki zostajg wtgczone w uktad 12V DC. Dla pompowni kable fabryczne
pomp bedg wpinane bezposrednio pod zaciski listew przytgczeniowych w rozdzielnicy.
Instalacje wykona¢ wg dokumentacji projektowej. Kable uktada¢ w rurach ostonowych
prowadzonych w ziemi (pomiedzy komorg przepompowni a szafg rozdzielnicy) Wewnatrz
przepompowni kable uktada¢ w rurach ostonowych mocowanych pod stropem komory.
Pofgczenie kabli ziemnych z kablami fabrycznymi pomp zatapialnych wykonaé w puszkach
odgateznych IP 66.

5.3. INSTALACJE POMIAROW POZIOMU SCIEKOW

Instalacja pomiarow poziomu $ciekéw w komorze przepompowni obejmuje dwa obwody:

a. pomiaru ciggtego — sygnat 4 — 20 mA

b. pomiaru punktowego
Instalacje wykona¢ wg dokumentacji projektowej. Kable uktada¢ w rurach ostonowych
prowadzonych w ziemi (pomiedzy komorg przepompowni a szafg rozdzielnicy). Wewnatrz
przepompowni kable uktada¢ w rurach ostonowych mocowanych pod stropem komory.
Potaczenie kabli ziemnych z kablami fabrycznymi pomp zatapialnych wykona¢ w puszkach
odgateznych IP 66.

5.4. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Napedy pomp podtgczone zostaty do szyny uziemiajgcej rozdzielnicy RP. Uziemienie szyny PE
rozdzielnicy zostanie wykonane wraz z zasilaniem w energie elektryczng z sieci energetyki.

5.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Sie¢ zasilajgca pracowac bedzie w systemie TT.

W projektowanych instalacjach elektrycznych zastosowano system dodatkowej ochrony przed
dotykiem posrednim przez szybkie wytgczenie obwodow za pomocg zabezpieczen
nadprgdowych i réznicowo-prgdowych, zgodny z PN/IEC 60364-1.

Przed wigczeniem instalacji pod napiecie nalezy wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony od
porazen, protokot z pomiardw nalezy przedstawi¢ przy odbiorze robaot.

5.6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy RP zastosowaé ochronnik przeciwprzepieciowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w ST
~Przepisy ogolne”.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci i
atesty. Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

a. sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg techniczng

b. sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok kabli, zgodnosci faz itp.

Wykonawca: | MASKO Sp. z o0.0. Strona |63



,,Pompownia $ciekow ,,Stoneczna” z przewodem ttocznym Dz90 i studnig rozpr¢zng”
styczen 2017

c. pomiary kabli elektrycznych
d. kontrola funkcjonalna automatyki

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano ST ,Przepisy ogdlne”. Obmiaru robot
dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne ustalenia, wynikajgce w
czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzenie zgodnosci robot z umowg, dokumentacjg, warunkami, normami
sprawdzenie udokumentowania jakosci wykonania robo6t odpowiednimi protokotami
sprawdzenie czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji
sporzadzenie protokétu z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen

ap oo

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w ST ,,Przepisy ogdélne”

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych Nr 37 z dnia
1.08.75r w sprawie rozruchu inwestycji (Dz.U. M.B.i P.M.B. z 1975r, nr 5, poz.14)

2.Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych - Instytutu Energetyki wydane przez
Wydawnictwa Przemystowe "WEMA" Warszawa

3. Przepisy Eksploatacji Urzadzenh i Instalacji Energetycznych Instytutu Energetyki - wydane
przez Wydawnictwa "WEMA" Warszawa

4.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych tom V
Instalacje Elektryczne - wydane przez Wydawnictwo "ARKADY"

5.Instrukcja Badan Odbiorczych Urzadzen Elektrycznych — wydana przez Zaktady
Pomiarowo-Badawcze Energetyki Energopomiar Gliwice

6.Polska Norma PN/E-05009/91 pt: "Instalacje Elektryczne w Obiektach Budowlanych", a
szczegolnie zeszyt nr 61 "Sprawdzenia”.

11.ROZRUCH

11.1. GRUPA ROZRUCHOWA.

Organizatorem rozruchu jest Inwestor. Za przeprowadzenie rozruchu i jego wyniki odpowiada
wyznaczony przez Inwestora Kierownik Rozruchu
W sktad grupy rozruchowej moga wejsé:

a. oddelegowani przedstawiciele wykonawcow robét branzowych
b. przedstawiciele inwestora

c. przedstawiciele dostawcow maszyn i urzgdzenh

d. przedstawiciele jednostki projektowej

e. zatoga uzytkownika obiektu.

O sktadzie grupy rozruchowej decyduje Kierownik Rozruchu w porozumieniu z Inwestorem.
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11.1.1. OBOWIAZKI KIEROWNIKA ROZRUCHU
Do obowigzkow kierownika rozruchu nalezy:

1.W oparciu o ustalenia umowy z inwestorem i protokoty prob montazowych stwierdzenie:
a. gotowosci inwestycji do podjecia prac rozruchowych
b. przygotowanie uczestnikow do podjecia rozruchu

2.Skompletowanie grupy rozruchowej oraz koordynacja zatrudnienia w kolejnych fazach
rozruchu

3. Sprawdzenie zabezpieczenia bhp i p.poz.

4.Uzgodnienie z przysztym uzytkownikiem udziatu w rozruchu przeszkolonej zatogi
eksploatacyjnej

5.W razie wystgpienia w trakcie rozruchu istotnych przeszkdéd w osiggnieciu zatozonych
parametréw (ujawnienie ukrytych wad, niesprawnosci maszyn i urzgdzen itp.) kierownik
rozruchu niezwilocznie powiadamia Inwestora, ktoéry podejmuje decyzje o sposobie
dalszego postepowania

6.Po zakonhczeniu rozruchu kierownik rozruchu obowigzany jest ztozy¢ sprawozdanie
obejmujgce:
a. protokoty wynikow rozruchu
b. okreslenie sprawnosci technicznej
c. osiggniete parametry
d. wskazowki dla dalszej eksploatacji

11.1.2. SKLAD GRUPY ROZRUCHOWEJ
Sktad grupy rozruchowej elektrykdw najczesciej stanowia:

a. inzynier rozruchu robot elektrycznych i AKPIA - 1 osoba

b. monter rozruchu robot elektrycznych i AKPIA — 1 osoba

c. automatyk / programista - 1 osoba.
Grupa rozruchowa elektrykbw przed rozpoczeciem rozruchu powinna zapoznac¢ sie z
dokumentacjg, przeznaczeniem urzgdzen i zasadami ich obstugi oraz szczegoétowymi DTR dla
poszczegoélnych urzadzen podlegajgcych rozruchowi.

11.1.3. PRZYGOTOWANIE PERSONELU OBStUGUJACEGO
W catosci prac rozruchowych elektrycznych i AKPIiA powinien bra¢ udziat personel przewidziany
do obstugi urzgdzen elektrycznych w ramach przysziej Zatogi Uzytkownika.
Personel przewidziany do obstugi urzgdzen elektrycznych powinien:

a. byc¢ przeszkolony w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

b. miec¢ odpowiednie kwalifikacje - grupy BHP i SEP
po zakonczeniu rozruchu ztozy¢ egzamin z zakresu znajomosci budowy urzadzen elektrycznych
zastosowanych w obiekcie, umiejetnosci ich obstugi i konserwacji oraz znajomosci przepiséw
BHP i p.poz.
Sktad komisji egzaminacyjnej ustala Inwestor.

11.2. ZADANIE ROZRUCHU CZESCI| ELEKTRYCZNEJ.

Celem rozruchu czesci elektrycznej i AKPIiA jest przeprowadzenie prac sprawdzajgcych,
poréwnaniu ich wynikow z dokumentacjg techniczng oraz doktadna obserwacja prawidtowosci
pracy urzgdzen elektrycznych.
W trakcie rozruchu nalezy
a. przeprowadzi¢ doktadng obserwacje prawidtowosci pracy urzadzen elektrycznych i
wyeliminowaé wszystkie usterki i niedociggnie¢
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b. zlozy¢ sprawozdania obejmujgce protokoty zawierajgce wyniki rozruchu, okreslajgce
sprawnos$¢ techniczng oraz osiggniete parametry i wskazniki dla dalszej eksploatacii
c. przeprowadzi¢ przygotowanie urzadzen, maszyn i instalacji elektrycznych do odbioru
koncowego i przekazania do eksploataciji.
Wynikiem rozruchu jest protokét zawierajgcy informacje o sprawdzeniu procesu
technologicznego i uzyskaniu wydajnosci i parametrow zgodnych z zatozeniami techniczno-
ekonomicznymi inwestyciji.

11.3. ETAPY ROZRUCHU CZESCI ELEKTRYCZNEJ

Rozruch urzadzen i instalacji elektrycznych i AKPiA musi by¢ poprzedzony wykonaniem
niezbednych prob pomontazowych. Proby te stanowig czes¢ zakresu roboét budowlano-
montazowych i obejmuja:

a. Techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét

b. Sprawdzenie sprawnosci i prawidlowosci dziatania

c. Préby funkcjonowania poszczegdlnych urzadzen i instalacji

d. Pomiary, prace regulacyjno-pomiarowe

e. Uruchomienie prébne
Prace rozruchowe nalezy wykonac zgodnie z:

a. polskimi normami

b. warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych

c. instrukcjami i ewentualnymi zaleceniami inwestora lub generalnego wykonawcy.
Spis podstawowych aktéw prawnych, norm i przepiséw wyliczono w punkcie 10 niniejszego
opisu. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w protokotach szczegétowych lub
udokumentowane wpisem w dzienniku budowy. Stanowig one podstawe do stwierdzenia
przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

11.4. PROGRAM PRAC ROZRUCHOWYCH CZESCI AKPIA

Podstawg przystagpienia do prac rozruchowych czesci elektrycznej i AKPIiA urzadzen i instalacji
w pompowni jest zakonczenie montazu, przeprowadzenie ruchowych prob pomontazowych i
przekazanie protokotéw z przeprowadzonych prob i pomiardw.

11.5. PROGRAM PRAC ROZRUCHOWYCH CZESCI AKPIA

Prace rozruchowe czesci AKPIA winny by¢ poprzedzone uruchomieniem w sterowaniu
recznym pomp 2z uzyciem aparatury zainstalowanej na drzwiach rozdzielnicy RD,
oprogramowaniem modutu transmisyjnego oraz sprawdzeniem komunikacji do systemu
monitoringu przepompowni.

11.6. ZAKONCZENIE ROZRUCHU ELEKTRYCZNEGO

Po zakonczeniu prac rozruchowych czesci elektrycznej i AKPIA inzynier rozruchu robo6t
elektrycznych obowigzany jest ztozy¢ sprawozdanie obejmujace :
a. protokoty przedstawiajgce wyniki rozruchu elektrycznego z okresleniem sprawnosci
technicznej urzgdzen.
b. wskazéwki do dalszej eksploatacji urzgdzen elektrycznych

Po zaakceptowaniu przez Inwestora protokétéw przedstawiajgcych wyniki  rozruchu
elektrycznego - obiekt moze by¢ przekazany Uzytkownikowi do normalnej eksploatac;ji.

Wykonawca: | MASKO Sp. z o0.0. Strona |66



Wojewodzki Zarzad Melioracji

i Urzagdzeh Wodnych w Warszawie
Oddzial Warszawa

Inspektorat Otwock z siedzibg w Sobiekursku
05-480 Karczew, Sobickursk 24

tel./ fax 22 779-32-86

htrp:/ Swzmiuwowaw.pl, e-mail: msp.onvock@wzniuw.w aw.pl

(//i-(ST.MOS T-2.1562.351/16 Sobiekursk, dnia 12.12.2016 r.

MASKO Spotka z o.0.
ul. Komibatantow I1 Wojny Swiatowef 1
05-070 Sulgjowek

Dotyczy uzgodnienia projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej z pompowniq Sciekéw, przewodem
thocznym i instalacjq elektryczngq na dziatkach nr ew. 43, 18/13, 2556, 2517 w miejscowosci Okuniew
gm. Halinéw.

W odpowiedzi na pismo, Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie,
Oddzial w Warszawie, Inspektorat w Otwocku z siedziba w Sobiekursku informuje:

|. Na zalaczonej mapie w skali 1 : 1000 wrysowano kolorem niebieskim orientacyjne trasy rurociggow
drenarskich wykonanych w roku 1979 w ramach zadania inwestycyjnego ,,Michalow”, z podaniem
érednic, oraz kierunku splywu zbieranej wody — zgodnie z dokumentacja bedaca w posiadaniu
Inspektoratu WZMiUW w Otwocku.

2. Rurociagi melioracyjne na terenie, w ktorym realizowana bedzie powyzsza inwestycja znajduja si¢
na glebokosci ok. 0,80 — 0,90 m.

3. Miejsca kolizji projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej z pompownig Sciekéw, przewodem
tlocznym i instalacja elektryczng z rurociagami drenarskimi nalezy zaprojektowa¢ tak, aby nie
dopusci¢ do uszkodzenia urzadzen melioracyjnych.

4. Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy prowadzié recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Trase kanalizacji sanitarnej z pompownig $ciekow, przewodem tlocznym i instalacja
elektryczna nalezy zaprojektowa¢ z zachowaniem odpowiedniej odleglosci migdzy rurociagami
melioracyjnymi a projektowanym przewodem. Odlegto$¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m (liczac
od tworzacych).

S. W przypadku niemoznosci zaprojektowania inwestycji w sposéb zapewniajacy jej bezkolizyjnos¢
z urzadzeniami melioracyjnymi, dopuszcza sig ich przebudowe, na co zgodnie z ustawa z 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm.) nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne
we wlasciwym miejscowo starostwie. Po wykonaniu ewentualnej przebudowy urzadzei
melioracyjnych nalezy przestaé do Inspektoratu WZMiUW w Otwocku z siedzibag w Sobiekursku
mape powykonawcza — celem uaktualnienia ewidencji urzadzen melioracyjnych.

6. Wszelkie straty wynikle z niewlasciwego prowadzenia robdt i ewentualnego uszkodzenia
rurociggow drenarskich obciaza Inwestora.

7. Integralng czescia pisma jest mapa do celéw projektowych zzaznaczong projektowang trasa
kanalizacji sanitarnej z pompownia $ciekow, przewodem tlocznym i instalacjg elektryczng
ostemplowana pieczgcig Inspektoratu WZMiUW w Otwocku.

Urzqdzenia melioracyjne podlegajq ochronie na podstawie przepiséw ustawy Prawo Wodne z
2001 r. Za nieprzestrzeganie przepiséw ustawy Prawo Wodne, zgodnie z art. 190 - 194 grozi kara
grzywny, ograniczenia wolnosci bqdz pozbawienia wolnosci.

Mazowsze, T
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URZAD MIEJSKI w HALINOWIE

05-074 Halinéw ul. Spéldzielcza 1
tel. +48 22 1836020; +48 22 783 60 80; fax. +48 22 7836107
www.halinow.pl e-mail: halinow(@halinow.pl

W/GK1.6853.6.93.2016

Halin6w, dnia 7 grudnia 2016 r.

MASKO Spolka z o.o0.
ul. Kombatantéw II Wojny Swiatowej 1
05-070 Sulejowek

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 25 listopada 2016 r., Urzad Miejski w Halinowie

pozytywnie opiniuje projektowana lokalizacje pompowni $ciekow z przewodem tlocznym

Dz90 oraz studni rozpreznej na sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi oznaczonej
w ewidencji gruntéw nr 2556 w miejscowosci Okuniew, wg lokalizacji wskazanej na mapie
sytuacyjnej stanowiacej integralng cz¢$¢ niniejszej opinii pod warunkiem:

1.

Usytuowanie projektowanej infrastruktury winno speinia¢ wymogi okreslone w § 140

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie

zwigzanej z droga (Dz. U. 2016 r., poz. 124).

Nalezy unikaé lokalizowania nowej infrastruktury liniowej podziemnej pod jezdnig

istniejaca i docelowa.

W wyjatkowych przypadkach, gdy podziemng budowlg liniowa lokalizuje si¢ poprzecznie

pod droga, nie moze ona zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podioza oraz nawierzchni

drogi, naruszaé urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi.

Pas drogowy nalezy przywrécié do stanu poprzedniego — w zakresie robot musi sig

znalezé, wykonanie w tej drodze nawierzchni thuczniowej dwuwarstwowej:

a) warstwa dolna z thucznia kamiennego o grubosci 22 cm o frakcji 31,5-63 mm,

b) warstwa gérna z thicznia kamiennego lub destruktu o grubosci 8 cm o frakeji
4-31,5, szerokoéci nie wezszej niz 5 m o lukowym przekroju poprzecznym oraz
o rzednej niwelety réwnej niwelecie drogi, jaka byla przed przystapieniem do robot -
Zarzadca drogi moze zazada¢ korekty niwelety w celu zmiany sptywy wod
opadowych lub w celu usprawnienia obstugi komunikacyjnej posesji potozonych przy
tej drodze.

Nie dopuszcza si¢ pozostawienie niezabezpieczonych i nicoznakowanych przekopow oraz

dopuszczenie po nich ruchu pojazdow lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona

nawierzchnia wedlug technologii powyzej wymienionej.

Prace nalezy wykonywaé w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Odbiér zajmowanego pasa drogowego nastapi protokolarnie z udzialem przedstawiciela

zarzadcy drogi.

Jednocze$nie informujg, ze na podstawie niniejszego pisma Inwestor posiada zgodg

na dysponowanie dzialkg oznaczong w ewidencji gruntéw nr 2556 w m. Okuniew.

16



w celu umieszczenia pompowni $ciekéw z przewodem tlocznym Dz90 oraz studni rozprgzne
pobrana bedzie oplata.

1
2)

3)

4) Do przestrzegania zapiséw ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.

Sprawg prowads=i:
Inspektor ds. drég Mirosiawa Goclawska
Tel:22 783 60 20 w.130

5

Za zajecie pasa drogi oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 2556 w miejscowosci Okuniew

Przed rozpoczeciem rob6t Inwestor zobowigzany jest do:
Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych.
Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie drogi, dotyczacego prowadzenia robét
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Do wniosku na zajecie pasa drogi nalezy zalaczy¢:
a) informacje o sposobie zabezpieczenia robot,
b) szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1 :500, z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiar6w planowanej powierzchni zajgcie pasa drogowego,
c¢) ogoélny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego,
d) o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe lub zgloszenia
rozpoczecia budowy lub prowadzenia robét,
e) kopia warunkéw wydanych przez Zaklad Komunalny w Halinowie oraz kopia
niniejszej opinii wydanej przez Zarzadca Drogi.

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z pozn. zm.).

7ZASTEPCA BURMISTRZA

Adam Sekmistrz

1
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WP-1 (w2 15.06.2016)
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Minsk Mazowlecki

p 1 05-300 Mirisk Mazowlecki
G E ul. Warszawska 218
tel. 0-25 759-46-20 fax. 0-25 759-46-51

Minsk Mazowiecki, dn. 13-12-2016r,

GMINA HALINOW
HALINOW ul. SPOLDZIELCZA 1
05-074 HALINOW

Nr kontrahenta: SO5EC4

WARUNKI PRZYEACZENIA nr 16/R5/20547
dia podmiotu V grupy przylzczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: pompownia sciekéw "Stoneczna"
Lokalizacja: OKUNIEW , ul. SEONECZNA , dz. nr 0019, OKUNIEW-2556 , gm. HALINGW .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawle szczeglowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzl na wniosek z dnia: 24-11-2016 r., okre$la sie nastepujace

warunki przylaczenia:

1,
2.

10.

11.
12.

13,

14,

15,

Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN 0,4 kv.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgranlczenia whasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
S.A. | instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy .
Moc przytaczeniowa: 14 kW — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
Zakres niezbgdnych zmian w sleci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej Okuniew Polna [ 3-1401 ] do zwigkszonego obcigzenia: n/d .
5.2. Na istniejacym stupie linii napowletrznej nN-0,4 kv usytuowanym przy ul. Stoneczne] zainstalowaé¢ stupowy roziacznik
bezpiecznikowy wg. obliczes.
5.3. Wybudowanie linii nN 0,4 kV: kablowe] typu YAKXS 4x120 mm? od slupa wg pkt. 5.2. do projektowanego ztacza kablowego
wg pkt. 5.4. usytuowanego u zblegu dziatek nr 2567, 2556 i 2566.
5.4. Wykonanie ztacza kablowego typu ZK-3+SL-3 (przelotowo-rozgateine, wyposaione w roztaczniki bezpiecznikowe izolacyjne,
z nadbudowa na 3 ukiady pomiarowe).
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorcze] spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawle warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6éniejszymi zmianami.
Miejsce zalnstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ztaczem kablowym przy granicy dziatki, od strony
drogi.
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynnej .
Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania
25 A w zhgczu kablowym.
Jako system dodatkowe] ochrony od poraieri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach.
Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosct parametréw technicznych energli elektrycznej w sieci miesci sle w granicach przywotanego wyiej Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odblorcy powinny zapewniac¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone
brzed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami 1aczeniowymt i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci
energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem 1 innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykonaC osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenta robét elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
®  warunki przylaczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,
®  realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na 2asadach okredlonych w umowie o
przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.
° Koncepcjg i projekt uzgodnié w RE. Projekt naleiy skoordynowaé z warunkami praytaczeniowymi dla kontrahentéw SOSDH2,
SO5DH3, S05DH4.
Uwagi dodatkowe: PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowe
konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie obi‘ &
Przyfaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie. Rise

wynikajicych ze zmian stanu sieci i jej
gczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
[

Pooytanzs

viiurax'm' ¥

Warunki przylaczenia opracowat: ke
Vipay y Marcin Be2eiszyk

Kowalczyk Pawet

L



Minsk Mazowiecki, 2016-11-17

Kk e
‘Mazowiecki
rosciuszki 3

PROTOKOL NR G.6630.371.2016
] koordynaCanej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Y pmeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Minsku Mazowieckim

Jiektu: Okuniew - droga dojazdowa do ul Stonecznej dz. 43, 18/13, 2556, 2517 obr 19, dz.
019.2517

arady koordynacyjnej:

rojenia teren, niebedgce przylgczami: wodociagowa, kanalizacyjna

[

tawca: Andrzej Rokicki

18, 05-300 Sulejowek

91572087

hywu wniosku: 2016-11-14

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Krystyna Wilk
Kierownik Referatu GESUT

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej
Imie i Nazwisko

Architektury i Budownictwa w Halinowie Karol Fraczyk
anowisko/uwagi:
gtoszono uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
c srodkéw komunikacji elektronicznej

nwestycja znajduje sie na terenie bezposredniego zagroZenia powodzia.

p podmioti: € Imie i Nazwisko
SE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Minsk Leon Jurek
Mazowiecki

pianowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem

'_' r(:):jekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
0zna ' nie podmioty: Imie i Nazwisko
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie - Rejon Krzysztof Czuba
[Dystrybucji Gazu w J6zefowie
%Tn?‘ftko/ uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Foje zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
| ?ﬂﬂﬂﬂwflmmm Imie i Nazwisko
!;l?ad Miejski w Halinowie Agnieszka Ksiezopolska
- Stﬂf-lowisko/uwagj : . . .

. i Udziat w naradzie z wykorzystaniem
j Frojekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

Imie i Nazwisko

| |2akiad Komunalny w Halinowie Alicja Boguszewska

[Stanows y
P:g?wl':ko/ uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Jekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

'Daraqzie z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy:
lrze] Rolqygd

Yagi wlasne:

Zuwag

Z up. Starosty

Krystyna Wilk
Kierownik Referatu GESUT

1
kl"’fent elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub

| _waZmOnego pracownika ani pieczatki urzedowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2016-11-17.




! i ! Warszawa, dn. 720 LUT. 2017

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

c-U-021-0812-004/2016-2017
DECYZJA Nr 106/D/TC-U/17

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowama
administracyjnego /Dz. U. z 2016r. poz. 23 z pézn. zm./ w zwiazku z art. 88l ust. 2 i art. 40
ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /Dz. U. z 2015r. poz. 469 z p6zn. zm./,
po rozpatrzeniu
wniosku sygnowanego data 15 listopada 2016r., przedtozonego przez pana Kacpra Bienkowskiego
ziatajacego na mocy udzielonego upowazniania w imieniu i na rzecz Gminy Halinéw,
przedmiocie wydania decyzji zwalniajacej od zakazow okreslonych w art. 88l ust. 1 oraz
rt. 40 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy Prawo wodne obowiazujacych na obszarach szczegélnego
grozenia powodzia, dla przedsiewzigcia w zakresie budowy pompowni sciekéw sanitarnych
wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca w ciagu projektowanego odcinka kanalizacji
sanitarnej, planowanego do realizacji na terenie nieruchomosci, dziatce 2556 obreb ewidencyjny
0019 Okuniew, gmina Halindw zlokalizowanej po prawej stronie nieobwatowanego koryta rzeki
Dlugiej, w rejonie odcinka km 23+000 rzeki wg ,Studium dla potrzeb planéw ochrony
przeciwpowodziowej - Etap Il - rzeka Dtuga”,
- orzekam
_ zwalniam od zakazu wykonywana robét i czynnoéci na obszarach szczegélnego zagrozenia
. powodzia, w tym zakazu prowadzenia robot ziemnych oraz rob6t budowlanych w zakresie
H budowy pompowni $ciekdw sanitarnych wraz z niezbednga infrastruktura towarzyszaca (szafq
zasilajaco-sterownicza oraz przewodem ttocznym DN 90mm) w ciagu projektowanego
L- odcinka kanalizacji sanitarnej,
f — okre$lam warunki niezbedne dla ochrony przed powodzia
|- lokalizacje zaplecza budowy oraz parku maszynowego poza obszarami szczegdlnego
| zagrozenia powodzia,
- obowiazek zachowania obecnego uksztattowania terenu w ramach obszaréw szczegolnego
| zagrozenia powodzia,
- obowigzek prowadzenia robot ziemnych w okresie korzystnych warunkéw hydrologicznych,
- obowiazek zabezpieczenia obszarow szczegdlnego =zagroZzenia powodzia oraz wdd
. powierzchniowych przed zanieczyszczeniem na etapie prowadzenia robdt budowlanych,
- obowiazek uprzatniecia terenu nieruchomosci w ramach obszaréw szczegdlnego zagrozenia
powodzig po zakonczeniu robot budowlanych,
' - obowigzek usuniecia wszystkich tymczasowych elementéw i konstrukcji po zakonczeniu
. robot budowlanych,
- obowigzek biezacego usuwania wytwarzanych odpadéw poza obszary szczegdlnego
. zagrozenia powodzia,
- obowigzek pozyskiwania we wtasnym zakresie aktualnych prognoz dotyczacych zagrozenia
powodziowego,
- obowigzek ewakuacji ludzi i sprzetu poza obszary szczegolnego zagrozenia powodzig
na okres prognozowanego wezbrania,
- obowiazek wykonania pompowni sciekow w sposdb gwarantujacy szczelnos¢é konstrukcji,
| ~ obowiazek usuniecia urobku z robét ziemnych poza obszary szczegdlnego zagrozenia
‘ powodzia,
- obowigzek wyniesienia spodu konstrukcji szafy zasilajaco-sterowniczej ponad rzedna
wody 1%, do rzednej nie nizszej niz 102,10m npm Kr.
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UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 201ér. do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
wptynat wniosek Gminy Halinéw (dalej Wnioskodawca), w imieniu i na rzecz ktorej dziata
na mocy udzielonego upowaznienia pan Kacper Bienkowski, dotyczacy wydania decyzji
zwalniajacej od zakazéw obowiazujacych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig dla
zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie pompowni sciekow sanitarnych wraz
z niezbedna infrastruktura towarzyszaca, tj. szafq zasilajaco-sterownicza oraz przewodem
ttocznym DN 90mm w ciagu projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej, z lokalizacja robét
na terenie nieruchomoéci, dziatce nr 2556 obreb ewidencyjny 0019 Okuniew, gmina Halinow.

Przy piémie z dnia 2 lutego 2017r., znak: TC-U-021-0812-003/2016-2017 Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie zawiadomit Strony o wszczeciu
postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, mozliwosci zapoznania sig
ze zgromadzonymi aktami oraz przedstawienia stanowiska odnosnie do skompletowanych
materiatéw i dokumentéw, czyniac tym samym zado$¢ normie prawnej wynikajacej z art. 10
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego. Wobec faktu, Zze we wskazanym stronom
terminie nie wptynely dodatkowe materiaty, dokonano analizy catoksztattu akt sprawy,
na podstawie ktorych ustalono nastepujacy stan prawny.

Art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne zabrania lokalizowania na obszarach
szczegolnego zagrozenia powodzia nowych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na érodowisko, gromadzenia $ciekéw, odchodow zwierzecych, Srodkéw chemicznych, a takze
innych materiatéw, ktore moga zanieczyéci¢ wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania
odpadéw, w tym w szczeg6lnosci ich sktadowania, natomiast w mysl art. 88l ust. 1 ww. ustawy
na powyzszych obszarach zabrania si¢ wykonywania robét oraz czynnosci utrudniajacych ochrone
przed powodzia lub zwigkszajacych zagrozenie powodziowe, w tym:

1) wykonywania urzadzen wodnych oraz budowy innych obiektow budowlanych, z wyjatkiem
dréog rowerowych;

2) sadzenia drzew lub krzewdw, z wyjatkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji
wod oraz roélinnodci stanowiacej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub
stuzacej do wzmacniania brzegow, obwatowan lub odsypisk;

3) zmiany uksztattowania terenu, sktadowania materiatéw oraz wykonywania innych robot,
z wyjatkiem robét zwiazanych z regulacja lub utrzymywaniem wod oraz brzegu
morskiego, budowa, przebudowa Iub remontem drogi rowerowej, a takze
utrzymywaniem, odbudowa, rozbudowa lub przebudowa watéw przeciwpowodziowych
wraz z obiektami zwiazanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynnosci zwigzanych
z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego.

Nadto, zgodnie z art. 88l ust. 2 ustawy Prawo wodne, jezeli nie utrudni to zarzadzania
ryzykiem powodziowym, dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej moze, w drodze
decyzji zwolni¢ od zakazéw okreslonych w art. 88l ust. 1, natomiast stosownie do art. 40 ust. 3
tejze ustawy zwolnienie od zakazéw okreslonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 przywotanej ustawy,
moze nastapi¢ jedynie gdy nie spowoduje to zagrozenia dla jakosci wod w przypadku
wystapienia powodzi.

W éwietle powyzszych przepisow prawa podkreslenia wymaga obowiazujacy na obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzia zakaz gromadzenia $ciekéw wykonywania robot oraz
czynnodci, ktore utrudniaja ochrone przed powodzia lub zwiekszaja zagrozenie powodziowe.
Jednoczeénie zakres regulacji przedmiotowych przepisow prawa jednoznacznie wskazuje,
iz jedynie w $ciéle okreélonych przypadkach, dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej,
jako organ, moze wydac decyzje zwalniajaca od ww. zakazow. Co wigcej w obowigzujacym
stanie prawnym w przypadku przedsiewzigé, ktore utrudniaja zarzadzanie ryzykiem
powodziowym, jak réwniez przedsiewzigc, ktére moga powodowad zagrozenie dla jakosci wod
w przypadku wystapienia powodzi organ nie moze wydaé¢ decyzji zwalniajacej od
przedmiotowych zakazow.

Odnoszac zatem przedstawiony stan prawny do analizowanego przypadku,
bezdyskusyjnym jest, iz zamierzenie inwestycyjne okreslone we wniosku strony wymaga
uzyskania decyzji zwalniajacej od ww. zakazow okreslonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 88l
ust. 1 ustawy Prawo wodne, albowiem dotyczy dziatan wskazanych jako zakazane na obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzia.
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Katalog stron w postepowaniu o wydanie decyzji zwalniajacej od zakazéw
. obowiazujacych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia wyznaczaja przepisy prawa

iizv:;?; . materialnego, art. 40 ust. 3b i art. 88l ust. 5 ustawy Prawo wodne, w mysl ktérych przymiot
scyzji  strony posiadaja wnioskodawca, wtasciciel Wallll Qrzeciwpowodziowego oraz wtasciciel wody.
3 dla | Powotujac si¢ na powyzsze przepisy nalezy wyjasni¢, iz wyznaczaja one w sposéb jednoznaczny
wraz | zamkniety katalog stron postepowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji
odem | zwalniajacej od ww. zakazdw.

robét Zgodnie z ustaleniami organu | instancji teren wskazany pod planowane przedsiewziecie
)  jest zlokalizowany po prawej stronie nieobwatowanego koryta rzeki Dtugiej, a zatem stronami
ektor przedmiotowego postepowania sa jedynie wnioskodawca oraz wtasciciel wody.

zeciu | Podstawe materialnoprawna wydania decyzji zwalniajacej od zakazéw obowiazujacych
. sief na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia stanowia przepisy ustawy Prawo wodne.
inych | Stosownie do tresci art. 9 ust. 6c ww. ustawy, obszary szczegblnego zagroZenia powodzia
t. 10 | stanowia m.in. obszary, na ktorych prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest $rednie
onom | iwynosi raz na 100 lat (dalej woda 1%).

-awy, | W analizowanym przypadku dokumentem pozwalajacym na okreélenie lokalizacji terenu

'~ nieruchomosci, dziatki nr 2556 obreb ewidencyjny 0019 Okuniew, gmina Halindbw w ramach
arach | obszaréw szczegélnego zagrozenia powodza jest ww. ,Studium dla potrzeb planéw ochrony
ywaé | przeciwpowodziowej - Etap Il - rzeka Diuga” (dalej ,Studium..”), na podstawie ktérego
takiell ustalono, Ze roboty zwiazane z realizacja przedsiewziecia beda prowadzone na terenie
riania | nieruchomosci potozonej w catosci na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia
stawy | Wwyznaczonych w ,Studium...”.
Trone Powotujac sie na ustalenia ww. ,Studium...” nalezy wskazacd, ze zgodnie z art. 14 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw /Dz. U.
tkiem | z2011r. Nr 32, poz. 159/ studium ochrony przeciwpowodziowej sporzadzone przez wtasciwego
dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodnej, zachowuje waznoé¢ do dnia sporzadzenia
ulacjit] mapy zagrozenia powodziowego, a art. 17 tejze ustawy stanowi, iz obszary bezposredniego
h lub} zagrozenia powodzia okreslone przez wtasciwego dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki
|| wodnej na podstawie przepisow dotychczasowych (w przedmiotowym przypadku na podstawie
obot, | Ww. ,Studium...”) uznaje sie za obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 9
rzegu | Uust. 1 pkt 6¢c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.
takze Wobec faktu, Ze mapy zagrozenia powodziowego sporzadzone przez Prezesa Krajowego
wych | Zarzadu Gospodarki Wodnej nie obejmuja wéd rzeki Dtugiej, podstawe do okreélania zasiegu
anych | obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia stanowi w przedmiotowym przypadku przywotane
nStudium...”. Przechodzac od powyzszych ustalen formalnoprawnych, rozpoznajac catoksztatt akt
zania | SPrawy stwierdzono nastepujacy stan faktyczny.
rodze Przedmiot planowanego przedsiewziecia stanowi budowa elementu uzbrojenia
ist. 3} Projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - pompowni éciekéw wraz z niezbedng
tawy, | infrastruktura techniczna, na terenie nieruchomoéci, dziatki nr 2556 obreb ewidencyjny 0019
yadku'f Okuniew, gmina Halinéw.
Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej zataczonej do wniosku i stanowiacej zasob
arach | Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starosty Minskiego ustalono
oraz | 'Zedne terenu w rejonie planowanych robét ziemnych, ktére wynoszga okoto 101,8m npm Kr,
iowe.'{ Natomiast zgodnie z danymi ze ,Studium...” rzedna wody 1% wynosi w tym rejonie okoto
zuje, 101,52m npm Kr. Z przedstawionych danych wysokosciowych i hydrologicznych wynika, Ze teren
dnej, | Prowadzenia robdt jest potoiny nieznacznie powyzej rzednej wody 1%, jednakze zgodnie
acym | 28 ,Studium...” teren ten jest zlokalizowany w zasiegu oddziatywania wod powodziowych.
/kiem Projektowana pompownia $ciekdw wraz z przewodem ttocznym oraz szafa
i wod | Z3silajaco-sterownicza zostanie zlokalizowana na terenie nieruchomosci, dziatki nr 2556 obreb
j od Ewidencyjny 0019 Okuniew, gmina Halindw, w pasie istniejacej drogi o nawierzchni ziemnej.
Zaplanowano budowe pompowni w formie Zelbetowej studni o érednicy DN 1500mm, wykonanej
Z betonu wodoszczelnego, przy czym ze wzgledu na lokalizacje na obszarach szczegdlnego

i
adkuy,

maga | %38rozenia powodzia przedmiotowa pompownia $ciekéw powinna zosta¢ wykonana jako szczelna
t. 88 rn°f]0lityczna konstrukcja. Do konstrukcji pompowni doprowadzone beda przewody kanalizacji
arach'| ‘nitarnej DN 200mm, przewdd ttoczny DN 90mm oraz rury ostonowe DN 110mm dla kabli

Slektroenergetycznych i wentylacji. Przewdd ttoczny bedzie zbudowany z rur PE $rednicy
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DN 90mm taczonych poprzez zgrzewanie i uktadany na gtebokosci okoto 1,6m ponizej poziomy
terenu. Zbiornik pompowni bedzie posadowiony okoto 4,2m ponizej poziomu terenu, a wewnatrz
zbiornika zamontowane beda 2 pompy zatapialne, wezet ttoczny z elementami sterowania pomp
oraz pomost obstugowy z drabing wejsciowa. Pompownia bedzie zabezpieczona wtazem
zeliwnym s$rednicy DN 800mm. Zaplanowano takie budowe szafy zasilajaco-sterowniczej
o wymiarach okoto 0,4m x 1m, ktdra zostanie posadowiona na betonowym postumencie.

Technologia robdt zaktada wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, szalowanego
pionowo wypraskami stalowymi. Zbiornik pompowni bedzie posadowiony na tawie betonowe]
i podsypce z piasku (okoto 0,20m) oraz warstwie 0,20m chudego betonu. Przewéd ttoczny
zostanie wykonany w wykopie qukoprzestrzennym Po montazu zbiornika i elementéw
towarzyszacych wykopy zostana wypetnione rodzimym materiatem ziemnym w warstwach okoto.
0,2m poddawanych zageszczeniu.

Analizujac catoksztatt akt sprawy ustalono, ze planowane przedsiewziecie bedzie wiazato
sie z tymczasowa zmiang uksztattowania terenu, do ktdrej dojdzie jedynie na etapie
prowadzema robot ziemnych. Wobec lokalizacji w ramach obszaru szczegélnego zagroZenia:
powodzia i zwiazanego z tym ryzyka oddziatywania wod wezbraniowych zasadne jest
prowadzenie prac budowlanych w okresie korzystnych warunkdw hydrologlcznych
Po zakoriczeniu przedmiotowych robét teren nieruchomosci zostanie uprzatniety i przywrdcony
do stanu meutrudma]qcego zarzadzania ryzykiem powodziowym, na obszarach szczegdinego
zagrozema powodzia nie beda prowadzone Zadne dodatkowe roboty nieobjete przedmiotem
niniejszej decyzji, a grunt z robdt ziemnych zostanie usuniety poza obszary szczegélnego
zagrozenia powodzia.

Ocena stanu faktycznego dokonana przez organ | instancji wskazuje, Ze realizacja
planowanego przedsiewziecia na obszarach szczegodlnego zagrozenia powodzia nie bedzie
utrudniata zarzadzania ryzykiem powodziowym, w tym ochrony przed powodzia, albowiem
zarowno technologia robét jak réwniez ich charakter (infrastruktura techniczna podlegajaca
zakryciu) nie beda w sposdb trwaty wptywaty na warunki hydrologiczne. W osnowie decyzji
okreslone zostaty warunki niezbedne dla ochrony przed powodzia oraz ochrony jakosci wad,
ktérych dotrzymanie jest konieczne dla wtasciwej realizacji przedsigwziecia. Spetniona jest
zatem przestanka warunkujaca wydanie decyzji zwalniajacej od zakazow okreslonych w art. 88l
ust. 1 oraz art. 40 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do przedstawionych wyjasnien orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
1. 0Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej za posrednictwem
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej v Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w terminie 2 lat od dnia, w ktdrym stata si¢ ostateczna, nie uzyskano
pozwolenia wodnoprawnego, jezeli jest wymagane.
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Pan Kacper Bientkowski, ul. Polna 22, 05-071 Sulejowek,
2. Wojewoédzki Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych w Warszawie, ul. Ksaweréw 8, 02-656 Warszawa,
Do wiadomosci:
NZD
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt a i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy 0 optacie skarbowej /Dz.U. z 2012r, poz. 1282/
pobrano optate skarbowa w wysokosci 10 zt.
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ZAKEAD KOMUNALNY

w HALINOWIE
5-074 Halinow. ul. Jozeta Pisudskiego 77
0 owiat minski, woj, mazowieckie

s Halinéw, dnia 08.12.2016 .
7K.4115.282.2016.SK

Gmina Halinow
ul. Spotdzielcza 1
05-074 Halinéw

Warunki techniczne projektowania i wykonania
pompowni Sciekow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.11.2016 r. Zaklad Komunalny w Halinowie podaje
warunki techniczne projektowania i wykonania pompowni $ciekéw na dz. o nr ewid. 2556,
polozonej w miejscowosci OKuniew.

Pompownia Sciekow
1. Dobér pomp zaprojektowaé z uwzglgdnieniem przeptywéw Sciekdéw przewidzianych w
najblizszej przysztosci, z wydajnoscia okreslong przez Projektanta.
2. Wielko$¢ prefabrykowanego zbiornika pompowni zaprojektowaé z uwzglgdnieniem
planowanych docelowo ilosci $ciekow.
3. Pompowni¢ wyposazy¢ w pompy o pelnym przelocie wirnika uzbroi¢ w zawory zwrotne
kulowe i zasuwy odcinajgce — nozowe ze stali nierdzewnej w wykonaniu dla Sciekow.
4. Przewidzieé mozliwo$¢ podigczenia przewoznego agregatu pradotworczego.
5. W przypadku braku lokalizacji na terenie wygrodzonym dopuszcza si¢ usytuowanie
pompowni w poboczu drogi.
6. Rozdzielnica elektryczna powinna posiadaé nastgpujgce zabezpieczenia:
- zabezpieczenie réznicowo — pradowe,
- zabezpieczenie przecigzeniowe pomp,
- zabezpieczenie zaniku i kontroli zasilania,
- zabezpieczenie wewngtrzne temperaturowe silnikow pomp,
- zabezpieczenie przepigciowe B/C.
7. Rozdzielnica elektryczna powinna posiadaé nastgpujace funkcje:
- wylacznik glowny sieé/agregat,
- przelgczniki rodzaju pracy reka/automat,
- kontrolki stanu pracy i awarii pompowni,
- gniazdo zasilajace serwisowe 230 V i 24 V zainstalowane na drzwiach wewngtrznych.
8. Sterowanie pompownig:
- sterownik XLe lub kompatybilny z uzywanym w Zakladzie Komunalnym w Halinowie,
- zasilacz 24 V,
- radiomodem SATEL 3AS/125 lub kompatybilny z uzywanym w Zakladzie
Komunalnym w Halinowie,
- antena Radmor,
- kabel antenowy H1000 lub Nokia wtyki antenowe poztacane,
- przekazniki separujgce obwody 24 V,
- maszt antenowy z fundamentem o wysokosci 5m,
- sonda hydrostatyczna 44-20 mA — np. Aplisens,
- Sondy gruszkowe poziomu minimalnego i maksymalnego.
9. Algorytm pracy pompowni nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem w celu zachowania
zgodnosci z istniejacymi pompowniami Sciekow.
10. Oprogramowanie wizualne nalezy dostosowa¢ do istniejagcego w Zakladzie Komunalnym.
11. Pompownig nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b nieuprawnionych.
12. Zaprojektowaé wentylacjg¢ pompowni wywietrznikami min. DN 160.

Inne uzgodnienia
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. Na realizacj¢ budowy nalezy posiadaé¢ projekt budowlany w 5 egzemplarzach opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Do projektu nalezy dotgczy¢ elektroniczna wersj¢ projektu w formacie pdf nagrang na
plycie CD.

. Zakres i forme projektu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 r.).

. Po uzyskaniu wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajacym z przepiséw projekt nalezy uzgodni¢ w Zakladzie Komunalnym
W Halinowie.

. Niniejsze warunki aktualne sg 12 miesigcy.

Sporzadzitl: Zatwierdzil:
Starszy Specijalista
s, technicznychi gospodark wodno-Sciekowe] DYREKTO R
mgr inz. lwmm’%% w o e mida Olouska
5 M omuda-
.......... QL. A2r. S0lb A ... B 201G .
(data, podpis) (data, podpis) (data, podpis)
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