MASKO Sp z o.0. ul. Kombatantéw Il Wojny Swiatowej 1
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do odprowadzania sciekéw
45000000-7 Roboty budowlane
45232423-3 Przepompownie Sciekdéw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OOGOLNA CHARAKTERYSYKA
Przedmiotem opracowania jest kosztorys na budowe pompowni $ciekéw "Zgody" wraz z przewodem ttocznym:
Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach:

- nr ew. 100 obreb Jo6zefin, dz. ew. nr 54 obreb Diuga Koscielna

Zakres opracowania obejmuje:
- Przewod ttoczny fi90 PE o dt. L ca = 33,0mb

Pompownia "Zgodu" - fi1500mm , Q = 6,0dm3/s, H = 0,05MPa, Ns = 1,5kW 1 kpl

roboty towarzyszace

" odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robo6t - drogi gminne,

" zabezpieczenie istniejacych przewoddw gazu, kabli energetycznych i telefonicznych, (rury ostonowe dwudzielne) i pozostatego uzbroje-
nia podziemnego, kolidujacego z projektowanym kanatem, przeciski

zabezpieczenie istniejacych przewodéw gazu, wody, kabli energetycznych i telefonicznych, (rury ostonowe dwudzielne) i pozostatego
uzbrojenia podziemnego, kolidujacego z projektowanym kanatem, przeciski pod drzewami

Roboty ziemne wykonane zostang w 90% mechanicznie, 10% recznie . Obliczenia kubatury rob6t ziemnych przy budowie kanalizaciji
przedstawiono w pozycjach przedmiarowych.

Pozycje przedmiarowe nie uwzgledniajq : zajecia pasa drogowego, wykonania projektéw organizacji ruchu i wynikajacych z niego ozna-
kowania, badan zageszczenia gruntu, nadzoréw inwestorskich i obcych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 )

2. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego.

3. Wizja lokalna.

Il. DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5747 dla Zbigniew Moroz



pompownia zgody

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1/45111200-0 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokosé 5 cm m
d.1|01
ul. Zgody (33)*2 m 66.000
RAZEM 66.000
2|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicz- |m2
d.1|04 nie
ul. Zgody (33)*2 m?2 66.000
RAZEM 66.000
3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
poz.2*0.12 m3 7.920
RAZEM 7.920
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1{1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km
poz.3 m3 7.920
RAZEM 7.920
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1{1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
poz.3 m3 7.920
RAZEM 7.920
2/45233223-8 Roboty odtworzeniowe
6|/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.2|02 cm (destrukt)
poz.1 m2 66.000
RAZEM 66.000
3/45112000-5 Roboty ziemne
3.1 Roboty ziemne pod kanat grawitacyjny, ttoczny i studnie
7/KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.3.1/0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
<studnie fi1200 >2.4*2.4*(2.53) 14.573
A (obliczenia pomocnicze) ========
14.573
poz.7A 14.573
B (obliczenia pomocnicze) ========
14.573
poz.7B*0.9 m3 13.116
RAZEM 13.116
8|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.3.1/0301-02 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
poz.7B*0.1 m3 1.457
RAZEM 1.457
9/KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnie- |m3
d.3.1/0103-02 niu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3
odc. P- S1 33.0"0.81.82 48.048
A (obliczenia pomocnicze) ========
48.048
poz.9A*0.9 m3 43.243
RAZEM 43.243
10/KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
d.3.1/0107-02 11l w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 1" - naktady uzupetniajace
- koparka 0,60 m3
poz.9A*0.1 m3 4.805
RAZEM 4.805
11|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1]0511-01
podsypka
przewdd ttocz- [33.0*0.8*0.1 2.640
ny fi90
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.640
obsypka i zasypka
przewdd ttocz- |33.0%0.8*(0.09+0.3) 10.296
ny fi90
B (obliczenia pomocnicze) ========
10.296
przewdd ttocz- |(3.14*0.09*0.09/4)*(33.0) m3 0.210
ny fi90
C (sumaczesciowa) | s

Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5747 dla Zbigniew Moroz




pompownia zgody

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
ms3 0.210
poz.11A+poz.11B-poz.11C m3 12.726
RAZEM 12.936
12/KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 5,0 m o szer.do 1,0 |m3
d.3.1]0111-02 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3
poz.7+p0z.8+p0z.9+p0oz.10 62.621
A (obliczenia pomocnicze) ========
62.621
studnia fi1200 |((2.33)*1.44%1.44*3.14/4) 3.793
B (obliczenia pomocnicze) ========
3.793
poz.12A-poz.12B m3 58.828
RAZEM 58.828
13|KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi  |m3
d.3.1/0207-07 kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.11+poz.12B m3 16.729
RAZEM 16.729
14/ KNR-W 2-01  |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3
d.3.1/0210-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
-1v
Krotnos¢ = 8
poz.13 m3 16.729
RAZEM 16.729
3.2 Wykopy pod pompownie
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie m3
d.3.2/0210-03 kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do
1 km
Pompownia 3*3*7.0 m3 63.000
Zgody
RAZEM 63.000
4 Roboty montazowe
41 Roboty montazowe na przewodzie ttocznym
16/KNR-W 2-18 |Studnia rozprezna z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.4.1/0513-03 o $r. gtebok. 2,4m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18  |Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, |[m
d.4.1/0109-03 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
33 m 33.000
RAZEM 33.000
18/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.4.1{0219-01 nego z wktadkg metaliczng
33 m 33.000
RAZEM 33.000
19/KNNR 4 1010- |sie¢ kanalizacji ttocznej - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.4.1/03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
4.2 Montaz pompowni "Zgody"
20|KNNR 4 1411- |Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.2/03
3.0*3.0"0.2 m3 1.800
RAZEM 1.800
21|KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.4.2/04
2.4*2.4*0.2 m3 1.152
RAZEM 1.152
22|KNR 2-02 Zakup i montaz elementéw prefabrykowanych pompowni fi1,5m; H=6,6m z  |kpl
d.4.2{1925-01 betonu C35/45 - wg projektu budowlanego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23 Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia pompowni $ciekow - pompy kpl
d.4.2 zatapialne typu DP3068.180 MT/472 SH 3 256 , Q = 6,0dm3/s, H = 0,05MPa
wraz z orurowaniem ze stali K.O. oraz armaturg zwrotng i zaporowg oraz po-
mostem posrednim (wg projektu budowlanego)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 5 0405- |Rozdzielnica RP wg proj. kpl
d.4.2/09 Obudowa z poliestru z drzwiami wewnetrznymi, drzwi zewnetrzne petne wraz
kompletng instalacja elektryczng oraz oswietleniem i przekazem danych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Odbiory
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pompownia zgody PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
25/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.5/03 PVC, PE, PEHD o $r. 90 mm 1 préb.
poz.17/200 0.165
A (obliczenia pomocnicze) ========
0.165
0.165 200m - 0.165
1 préb.
RAZEM 0.165
26 Badanie zageszczenia gruntu metoda Proctora proba
d.5|kalk. wtasna
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
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MASKO Sp z o.0. ul. Kombatantéw Il Wojny Swiatowej 1
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do odprowadzania sciekéw
45000000-7 Roboty budowlane
45232423-3 Przepompownie Sciekdéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Pompowni $ciekéw "Stoneczna”

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Stoneczna , Okuniew

INWESTOR : GMINA HALINOW

ADRES INWESTORA  :  ul. Spdtdzielcza 1, 05-074 Halindw

BRANZA : inzynieryjna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Zbigniew Moroz

DATA OPRACOWANIA : 05.02.2017

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.02.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OOGOLNA CHARAKTERYSYKA
Przedmiotem opracowania jest kosztorys na budowe pompowni $ciekdéw "Stoneczna" wraz z przewodem ttocznym:
Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach:

- nr ew. 2556 obreb Okuniew,

Zakres opracowania obejmuje:
- Przewod ttoczny fi90 PE o dt. L ca = 34,5mb

Pompownia "Stoneczna" - fi1500mm , Q = 6,0dm3/s, H = 0,05MPa, Ns = 1,5kW 1 kpl

roboty towarzyszace

" odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robo6t - drogi gminne,

" zabezpieczenie istniejacych przewoddw gazu, kabli energetycznych i telefonicznych, (rury ostonowe dwudzielne) i pozostatego uzbroje-
nia podziemnego, kolidujacego z projektowanym kanatem, przeciski

zabezpieczenie istniejacych przewodéw gazu, wody, kabli energetycznych i telefonicznych, (rury ostonowe dwudzielne) i pozostatego
uzbrojenia podziemnego, kolidujacego z projektowanym kanatem, przeciski pod drzewami

Roboty ziemne wykonane zostang w 90% mechanicznie, 10% recznie . Obliczenia kubatury rob6t ziemnych przy budowie kanalizaciji
przedstawiono w pozycjach przedmiarowych.

Pozycje przedmiarowe nie uwzgledniajq : zajecia pasa drogowego, wykonania projektéw organizacji ruchu i wynikajacych z niego ozna-
kowania, badan zageszczenia gruntu, nadzoréw inwestorskich i obcych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 )

2. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego.

3. Wizja lokalna.

Il. DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
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pompownia stoneczna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1/45233223-8 Roboty odtworzeniowe
1|KNNR 6 1301- |Naprawy drég gruntowych - profilowanie m2
d.1|01
P-S1 34.5"2 m?2 69.000
RAZEM 69.000
2|KNNR 6 1301- |Naprawy drog gruntowych - zageszczanie m2
d.1|02
69 m?2 69.000
RAZEM 69.000
2/45112000-5 Roboty ziemne
2.1 Roboty ziemne pod kanat grawitacyjny, ttoczny i studnie
3|KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.2.1/0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
<studnie fi1200 >2.4*2.4*(1.96) 11.290
A (obliczenia pomocnicze) ========
11.290
poz.3A 11.290
B (obliczenia pomocnicze) ========
11.290
poz.3B*0.9 m3 10.161
RAZEM 10.161
4/KNR-W 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.2.1/0301-02 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
poz.3B*0.1 m3 1.129
RAZEM 1.129
5/KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnie- |m3
d.2.1/0103-02 niu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3
odc. P- S1 34.5*0.8%(1.65+1.40)/2 42.090
A (obliczenia pomocnicze) ========
42.090
poz.5A*0.9 m3 37.881
RAZEM 37.881
6|KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
d.2.1|0107-02 11l w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 1" - naktady uzupetniajace
- koparka 0,60 m3
poz.5A*0.1 m3 4.209
RAZEM 4.209
7|KNR-W 2-18  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1]0511-01
podsypka
przewdd ttocz- [34.5*0.80.1 2.760
ny fi90
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.760
obsypka i zasypka
przewdd tlocz- |34.5*0.8%(0.09+0.3) 10.764
ny fi90
B (obliczenia pomocnicze) ========
10.764
przewdd ttocz- |(3.14*0.09%0.09/4)*(34.5) m3 0.219
ny fi90
C (sumaczesciowa) ] s
m3 0.219
poz.7A+p0z.7B-poz.7C m3 13.305
RAZEM 13.524
8|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 5,0 m o szer.do 1,0 |m3
d.2.1/0111-02 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3
p0z.3+p0z.4+p0z.5+p0z.6 53.380
A (obliczenia pomocnicze) ========
53.380
studnia fi1200 |((1.76)*1.44*1.44*3.14/4) 2.865
B (obliczenia pomocnicze) ========
2.865
poz.8A-poz.8B m3 50.515
RAZEM 50.515
9/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi  |m3
d.2.1/0207-07 kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

-3-
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pompownia stoneczna

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.7+p0z.8B m3 16.389
RAZEM 16.389
10/KNR-W 2-01  |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3
d.2.1/0210-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
-1v
Krotnos¢ = 8
poz.9 m3 16.389
RAZEM 16.389
2.2 Wykopy pod pompownie
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie m3
d.2.2|/0210-03 kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do
1 km
Pompownia 3*3"5.05 m3 45.450
Stoneczna
RAZEM 45.450
3 Roboty montazowe
3.1 Roboty montazowe na przewodzie ttocznym
12/KNR-W 2-18 |Studnia rozprezna z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.3.1/0513-03 o $r. gtebok. 2,4m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, |[m
d.3.1/0109-03 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
34.5 m 34.500
RAZEM 34.500
14/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.3.1{0219-01 nego z wktadkg metaliczng
34.5 m 34.500
RAZEM 34.500
15/KNNR 4 1010- |sie¢ kanalizacji ttocznej - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.3.1/03 PEHD metodq zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
3.2 Montaz pompowni "Stoneczna"
16/KNNR 4 1411- |Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.3.2/03
3.0*3.0"0.2 m3 1.800
RAZEM 1.800
17/KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.3.2/04
2.4*2.4*0.2 m3 1.152
RAZEM 1.152
18/KNR 2-02 Zakup i montaz elementow prefabrykowanych pompowni fi1,5m; H=5,0m z  |kpl
d.3.2{1925-01 betonu C35/45 - wg projektu budowlanego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia pompowni $ciekéw - pompy kpl
d.3.2 zatapialne typu DP3068.180 MT/472 SH 3 256 , Q = 6,0dm3/s, H = 0,05MPa
wraz z orurowaniem ze stali K.O. oraz armaturg zwrotng i zaporowg oraz po-
mostem posrednim (wg projektu budowlanego)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 0405- |Rozdzielnica RP wg proj. kpl
d.3.2/09 Obudowa z poliestru z drzwiami wewnetrznymi, drzwi zewnetrzne petne wraz
kompletng instalacja elektryczng oraz oswietleniem i przekazem danych
kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Odbiory
21|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.4|03 PVC, PE, PEHD o $r. 90 mm 1 préb.
poz.13/200 0.173
A (obliczenia pomocnicze) ========
0.173
0.165 200m - 0.165
1 préb.
RAZEM 0.165
22 Badanie zageszczenia gruntu metoda Proctora préba
d.4|kalk. wtasna
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
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