



ZK.211.10.2014

Halinów, dnia 12.08.2014 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5 186 000 euro na zadanie pod nazwą:

"Roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wielgolas Duchnowski w Gminie Halinów – kontynuacja robót (etap II)"

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w związku z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z dnia 29.05.2014 r., ulegają modyfikacji istotne warunki zamówienia poprzez zastąpienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia właściwą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Miejsce w którym znajduje się zmieniony tekst: V 1.4

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest: V 1.4 Pozytywne referencje otrzymane od przynajmniej dwóch inwestorów, na realizację zamówienia na kwotę co najmniej 2 000 000 zł brutto każde, obejmującego wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji uzdatniania wody o zbliżonych parametrach do przedmiotu zamówienia.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinno być: V 1.4 Pozytywne referencje otrzymane od przynajmniej dwóch inwestorów, na realizację zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000 zł brutto każde, obejmującego wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody o zbliżonych parametrach do przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR

mgr inż. Małgorzata Komuda-Ołowska

Operacja

pn. „Poprawa infrastruktury technicznej poprzez przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolasie Duchnowskim oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w ul. Pułaskiego w Gminie Halinów” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013