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ST 00   WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ST-00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych specyfikacji wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
Umowy na wykonanie inwestycji pt.: „Sieć wodociągowa Dz160mm PE oraz przebudowa 
odcinka sieci z Dz110mm na Dz160mm PE i przyłącza Dz40 w ul. Polnej w m. Długa 
Kościelna, gmina Halinów. 

 ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umownych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót określonych jw. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH 

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą: 

 

L.p. Rodzaj robót 
Kod wg Wspólnego 
Słownika Zamówień    

(CPV ) 

1 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne 

45111200 – 0 

2 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 45232150 – 8 

3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 45232100-3 

4 Hydranty 29131160 - 5 

5 Wodomierze 33252110 – 5 

 
Zakres opracowania obejmuje: 

a) Budowę sieci wodociągowej Dz160PE od istniejącego wodociągu Dz160 w Długiej 
Kościelnej (na skrzyżowaniu ul. Polnej i drogi dojazdowej do oczyszczalni) do 
połączenia z wodociągiem Dz160 w ul. Polnej w Długiej Kościelnej (ujętym w 
odrębnym opracowaniu) o długości 367,5m 
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b) przebudowę istniejącego uzbrojenia polegającą na włączeniu nowoprojektowanej sieci 
Dz160 do końcowego odcinka istniejącego wodociągu w ul. Polnej w Długiej 
Kościelnej, z jednoczesnym wyłączeniem z eksploatacji odcinka sieci Dz110 

c) przebudowie przyłącza do działki nr ew. 161/8, polegającą na budowie odcinka 
przyłącza Dz40 o długości 8,6m w ul. Polnej, od nowoprojektowanej sieci Dz160 do 
połączenia z istniejącym przewodem przyłącza, oznaczonym na mapie jako w25. 

 

 roboty towarzyszące 

 odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robót 

 odtworzenie w pasie robót nawierzchni chodników, zjazdów, trawników, itp. 

 zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telefonicznych, (rury osłonowe 
dwudzielne) i pozostałego uzbrojenia podziemnego, kolidującego z projektowaną 
siecią wodociągową i odcinkiem przyłącza. 

 

Realizacja Umowy dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe 
wykonanie robót: 

a) Przygotowawczych, 

b) Geodezyjnych, 

c) Montażowo-instalacyjnych wodociągu i przyłącza wodociągowego, 

d) Inwentaryzacji powykonawczej, 

e) Odtworzenia nawierzchni. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST-00 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR)  
i postanowieniami Umowy. 

Użyte w ST-00 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1) Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona  
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

2) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.  

3) Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne 
do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

4)  Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inwestora. 
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5) Wodociąg - zespół urządzeń technicznych, które współpracują ze sobą, zapewniający 
dostawę wody do odbiorców:  

 w wymaganej ilości,  
 z odpowiednią jakością,  
 przy odpowiednim ciśnieniu,  
 na pewnym obszarze działania,  
 w pewnym okresie czasu.  

6) Wodociąg składa się z: ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, instalacji do 
magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociągowej i zdrojów ulicznych oraz instalacji 
do regulowania ciśnienia wody. 

7) Sieć magistralna - przewody doprowadzające wodę od oddalonego źródła ujęcia wody do 
sieci rozdzielczej.  

8) Sieć rozdzielcza - przewody uliczne służące do rozprowadzania wody do odbiorców  
za pośrednictwem połączeń do budynków i innych obiektów.  

9) Połączenia - system przyłączy wodociągowych - odcinków przewodów łączących sieć 
wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy wraz  
z zaworem za wodomierzem głównym.  

10) Zdrój uliczny - powszechnie dostępne dla ludności urządzenie wmontowane w uliczny 
przewód wodociągowy, służące do pobierania wody przez ludność bezpośrednio z tych 
przewodów.  

11) Dobowa zdolność produkcyjna urządzeń wodociągowych -ilość wody, jaka przy stanie 
urządzeń produkcyjnych istniejących w końcu roku może być wyprodukowana w ciągu  
24 godzin bez naruszenia równowagi ujęć i przy zachowaniu warunków i wymogów 
technicznych.  

12) Woda dostarczona gospodarstwom domowym - ilość wody pobranej z sieci 
wodociągowej za pomocą urządzeń zainstalowanych w budynku.  

13) Woda dostarczona na cele produkcyjne - woda dostarczona przedsiębiorstwom 
(zakładom) przemysłowym, budowlanym, transportowym itp., tj. zakładom produkcyjnym we 
wszystkich działach gospodarki narodowej, niezależnie od tego czy dostarczona woda 
zużywana jest na cele technologiczne, czy na cele socjalno-bytowe pracowników  
(w znajdujących się na terenie zakładu umywalniach, łazienkach, jadalniach, stołówkach, 
świetlicach, budynkach biurowych itp.). 

14)  Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi wodociągu, studzienki. 

15)  Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 
otaczający przewód wodociągowy. 

16) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
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przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

17) Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

18) Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego,  
z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu 
wodociągowego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur. 

19) Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo na wykonaniu ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 

20) Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem wodociągowym  
i obsypką. 

21) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

22) Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  

23) Przyłącze wodociągowe – odcinek wodociągu łączący instalację wewnętrzną budynku  
z wodociągiem, 

24)  Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

25) Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

26) Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład, 

27) Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 
zasypki wstępnej i terenem. 

28) Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 
rury. 

29) Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi, oświetlenie, instalacje 
elektryczne, zieleń, ogrodzenie na terenie pompowni ścieków, itp. 

Inne określenia i definicje – zgodnie z normą PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa 
zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.. 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową i ST-00. 
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 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umowy przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej ST-00.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego 
zostanie przekazany Wykonawcy.  

2) Dokumentacja Projektowa Zamienna do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
Ceny Umownej. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące Rysunki  
i Projekty (1 oryginał + 3 kopie) oraz uzyska akceptację nadzoru inwestycji i innych 
kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli: 

a) Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty, 

b) Projekty dróg dojazdowych – technologicznych,  

c) Projekt kładek drewnianych dla pieszych nad wykopami, 

d) Projekty organizacji robót, 

e) Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji  
i wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie 
oddziaływania robót 

Powyższa lista rysunków i projektów nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie 
ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Umowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego 
wykonania Robót na własny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia. 

 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Umowy. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:  

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
 z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

2) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy.  
W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

3) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z nadzorem inwestycji. 

4) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną oprócz pozycji 
wymienionych w Przedmiarze Robót. 

 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 
powinien zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
„O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku 
konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić  
o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane 
 z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
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a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 możliwością powstania pożaru. 

 ZIELEŃ 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki 
wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają 
własnością Zamawiającego, który podejmuje ostateczną decyzję o formie ich 
zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi  
(np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi 
Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po 
uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Koszty 
te stanowią kwotę tymczasową. 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
istniejących drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, 
Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta 
będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.   

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi nadzór inwestycji i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego.  

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa 
okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony 
do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym  
z postanowieniami Umowy. 

 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r) 

2)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401, 2003 r.) 

 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty Rozpoczęcia do daty Zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny  
po otrzymaniu tego polecenia.  

 OCHRONA ROBÓT PRZED WPŁYWEM WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego 
w trakcie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznej i czytane  
w połączeniu z Dokumentacją Projektową. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień 
na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm 

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktów prawnych mających 
zastosowanie do robót w ramach Umowy zawarto w p.10 ST-00. 

 ZEZWOLENIA 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na 
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na 
rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności 
publicznej). 

Razem z harmonogramem robót Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi wykaz 
wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z 
Harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 
Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków Umownych. 

 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLIDUJĄCYCH 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu  
z użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie  
ich przebudowy i budowy. 

 ZAPLECZE WYKONAWCY 

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST-00 i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być zastosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
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 Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.,  
Nr 156, poz.. 1118), wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, 
poz. 881), 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r.,  
Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami) 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (ST). 

 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze zamiany materiału, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z krajów UE. Odpowiednie certyfikaty 
pochodzenia będą wymagane przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 

 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją,  
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub 
projekcie organizacji Robót, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, ST-00 w terminie przewidzianym Umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli istnieje możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Umowy, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone  
do Robót.  

4. TRANSPORT 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST-00 w terminie przewidzianym Umową. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy będą 
usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA OPRACUJE: 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 Projekt organizacji budowy, 

 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboty, zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej 
i w ST-00, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez 
Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
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wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST-00 oraz poleceniami  
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

1) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

3) warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 

4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

6) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo- kontrolne, 

2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

5) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

W uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się rezygnację z poszczególnych w/w 
elementów Programu zapewnienia jakości, jeżeli zakres i rodzaj robót pozwala na ich 
rezygnację. 
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 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST-00.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach  
i wytycznych. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
 z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane  
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 
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 RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wyników badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych, 

 Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą lub, 
o Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi ST. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Jakkolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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 DOKUMENTY BUDOWY 

 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu 
Odpowiedzialności za Usterki. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

b) datę przekazania przez Inspektora Rysunków, 

c) uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

e) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania Robót, 

f) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 

g) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

h) uwagi i polecenia nadzoru Inwestycji, 

i) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu, 

j) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
i końcowych odbiorów Robót, 

k) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

 Dziennik Robót 

Dziennik Robót jest dokumentem, w którym wpisuje się szczegóły zaangażowania 
Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy 
materiałów, opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót. 
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Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności: 

a) godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 

b) sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 

c) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  

d) opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 

e) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

f) inne szczegółowe informacje o przebiegu Robót. 

g) szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 
dostarczonych i użytych dostaw. 

Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku chronologicznym, 
zgodnie z Warunkami Umowy. 

 Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi 
Obmiaru.  

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie.  

 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestycji  
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 

 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 

 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 RODZAJ ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń z Zamawiającym Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu – Przejęcie Robót/Odcinków, 

c) odbiorowi ostatecznemu – Przejęcie Robót, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu – Wykonanie. 



Zleceniodawca:                                         ZAKŁAD KOMUNALNY w HALINOWIE 
05-074 Halinów,  ul. Piłsudskiego 77 

Tytuł opracowania:  Sieć wodociągowa Dz160mm PE oraz przebudowa odcinka sieci z Dz110mm   na 
Dz160mm PE i przyłącza Dz40 w ul. Polnej w m. Długa Kościelna, gmina Halinów 

Nr rejestracyjny: 

Z-188/P 

 

 
Wykonawca: 

 MASKO Spółka z o.o.,  
 05-070 Sulejówek, ul. Kombatantów II Wojny Światowej 1 

 

Strona: 

 

 

 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia Inspektor winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich 
odbioru. 

Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie 
z Rysunkami, Specyfikacją i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót ulegających zakryciu 
przez Inspektora. Żaden odbiór (Przejęcie Odcinka, Częściowe Przejęcie Robót) przed 
odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Umową. 

 ODBIÓR CZĘŚCIOWY – CZĘŚCIOWE PRZEJĘCIE ROBÓT/ODCINKÓW 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.  
W trybie odbioru częściowego Inspektor nadzoru wystawia Częściowe Świadectwo 
Przejęcia Robót/Odcinka. 

 ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

3) Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów, 

4) Inspektor wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót  
po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wezmą również udział 
w przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby 
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
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uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

a) Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

b) Szczegółowe specyfikacje techniczne, 

c) Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

d) Protokoły odbiorów częściowych, 

e) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających  
i ulegających zakryciu,  

f) Ustalenia technologiczne, 

g) Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

h) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne ze Specyfikacją i PZJ, 

i) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

j) sprawozdanie techniczne, 

k) powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 

l) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego – Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora. 
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Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja  
i stwierdzi ich wykonanie. 

 ODBIÓR PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych  
w okresie gwarancyjnym. 

Inspektor nadzoru wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające 
zakończenie Umowy po upływie Okresu Zgłaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz  
po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezmą również udział  
w pracach Komisji. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót przyjętą przez Zamawiającego  
w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej  
i Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu  
na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
i inne, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
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wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty  
za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.  

Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony 
przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót 
towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy 
traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów 
(niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacji 
Technicznej nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robót i innych 
roszczeń Wykonawcy. 

 KOSZTY ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie  
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów ustawy 
o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego 
terenowo dla miejsca wykonywania Robót, jak również opłaty za umieszczenie obcych 
urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne 
po przedstawieniu ważnego pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia 
Robót w okresie zgodnym z Harmonogramem, jak również przedstawieniu dowodu 
wniesienia opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym, do wysokości 
limitu kwoty ryczałtowej wykazanej w Przedmiarze Robót. 

 OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 

 Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu 
d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu.  
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) opłaty/dzierżawy terenu 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:  

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki itp.), 

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 
Podstawą płatności są ceny podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. Ceny 
obejmują pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego  
z wymogami Prawa Polskiego. 

 

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne 
niezbędne projekty wykonawcze. Podstawą płatności są ceny podane przez Wykonawcę 
w Przedmiarze Robót. 

 

Zaplecze Wykonawcy 
W ramach ryczałtu i kwot miesięcznych przewidzianych w cenie ofertowej na Zaplecze 
Wykonawcy do Wykonawcy należy: 

 Organizacja zaplecza Wykonawcy:  

a) dostawa i montaż wyposażenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 
określonych prawem  

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
 

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:  

a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności jego wymianę na 
nowe, 

b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności,  

wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,  
d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP  

i p.poż., 
e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

 

Likwidacja zaplecza Wykonawcy:  

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy  
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b) oczyszczenie terenu. 
 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty umowne 
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne 
po przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Umowy. 

 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu 
ważnego ubezpieczenia na okres Umowy.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacja Techniczna powołuje się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego 
nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 
aktualizacje. Od Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał spełnienia ich zapisów  
i wymagań w trakcie realizacji Robót.  

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r., (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) 
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi  
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

W takich warunkach normy niżej podane należy traktować jako materiał informacyjny  
i wskazówki dla Wykonawcy.  

Ze względu na specyfikę Umowy ustala się jednak,  
że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie, wraz z 
późniejszymi zmianami (powstałymi do czasu realizacji robót), będą dla Wykonawcy 
obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, poleceniami Inspektora, wymogami montażu, transportu, magazynowania, 
itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi 
urządzeń: 

1) Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 

2) Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw 
(Dz. U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),   

3) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z 
dnia 18 września 2001 r.), 

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 
czerwca 2001 r.), 
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5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 

6) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351  

7) Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 

8) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst 
jednolity – Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r, 

9) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 
dnia 7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r., 

10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
12.04.2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. 

11) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów, (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r). 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r) 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401, 2003  r.), 

14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 
poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska. (Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.) 

15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 
1055) 

16) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 
r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2005, nr 96, poz. 817) 

18) PN-B-06050:1999  Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

19) PN-91/B-01811:  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  
betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
Wymagania ogólne. 

20) PN-76/B-03001:  Konstrukcje i podłoża budowli. 
21) PN-63/B-06251:  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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22) PN-80/H-74219:  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego  
zastosowania. 

23) PN-77/B-06200:  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
24) PN-85/H-74306:  Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na  

ciśnienie nominalne do 1 MPa.  

25) PN 74/C-89200:  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
26) BN-86/8971-08:  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
27) PN-91/M-34501:  Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z  

przeszkodami terenowymi. Wymagania.  

28) PN-76/E-05125:  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  
   Projektowanie i budowa. 

29) PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i  
   badania 
30) PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
   sprawdzające. Część 1: wymagania ogólne 
31) PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  
   sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa 
32) PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  
   sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna 
33) PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
34) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
   kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania  
35) PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.  
   Terminologia 
36) PN-91/B-10728  Studzienki wodociągowe 
37) PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach  
   wodociągowych 
38) PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna.  
   Oznaczenia graficzne. 
39) PN-91/B-10703  Wodociągi. Przewody z rur żeliwnych i stalowych układanych w  
   ziemi. Ochrona katodowa. Wymagania i badania. 
40) PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
41) PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 
42) PN-71/E-02034:  Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych,  

kolejowych oraz dworców i środków transportu publicznego. 
43) PN-90/E-06401:  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do  

kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 0,6/1kV 
44) WTWiOR   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót    

    Budowlano-Montażowych t.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
45) BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i   

    badania przy odbiorze. 
46) PN-8 l/B-] 0725  Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
47) PN-78/C-89067  Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
48) PN-70/C-89015  Rury poliuretanowe. Metody badań. 
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49) BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania  
techniczne. 

50) BN-62/6738-04  Beton. Badania masy betonowej. 
51) PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
52) PN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
53) PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
54) PN-88/B-30000  „Cement portlandzki" 
55) Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
56) Instrukcja techniczna 0-3.  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
57) Instrukcja techniczna G-1.   Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
58) Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
59) Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
60) Instrukcja techniczna Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
61) Wytyczne techniczne G-3.1.   Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
62) Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

A także: 

wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 
normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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ST - 01  ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 

1. WSTĘP 
 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) 

Specyfikacja Techniczna ST-01 – Roboty Pomiarowe i Prace Geodezyjne odnosi się  
do wymagań wspólnych dla poszczególnych specyfikacji wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach Umowy na wykonanie inwestycji pt.: „Sieć wodociągowa 
Dz160mm PE oraz przebudowa odcinka sieci z Dz110mm na Dz160mm PE i 
przyłącza Dz40 w ul. Polnej w m. Długa Kościelna, gmina Halinów” 

 ZAKRES STOSOWANIA 
Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umownych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót określonych w pkt 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie 
przebiegu trasy wodociągu oraz położenia obiektów. 

 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

W zakresie robót pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy punktów 
wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punków w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR) i postanowieniami Umowy. 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1) Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami zawartymi w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano  
w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 



Zleceniodawca:                                         ZAKŁAD KOMUNALNY w HALINOWIE 
05-074 Halinów,  ul. Piłsudskiego 77 

Tytuł opracowania:  Sieć wodociągowa Dz160mm PE oraz przebudowa odcinka sieci z Dz110mm   na 
Dz160mm PE i przyłącza Dz40 w ul. Polnej w m. Długa Kościelna, gmina Halinów 

 

Nr rejestracyjny: 

Z-188/P 

 

 
Wykonawca: 

 MASKO Spółka z o.o.,  
 05-070 Sulejówek, ul. Kombatantów II Wojny Światowej 1 

 

Strona: 

 

 

 

 RODZAJE MATERIAŁÓW 

Do utrwalenia głównych punktów trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m.  
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15÷0,20 m i długości od 1,5÷1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe o średnicy  
5 mm i długości od 0,04÷0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 
Do odtworzenia sytuacyjnej trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, dalmierze, tyczki, 
 łaty, taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 
 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
GUGiK (od I ÷ VII). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć  
od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca ma przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 
powinny być usunięte na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej 
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchołkowe, 
punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy musza być zaopatrzone w oznaczenia 
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określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów 
Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub w skutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy. 

 SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI TRASY I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami 
roboczymi wzdłuż trasy wodociągu w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, 
natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona zależnie  
od jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych  
z wykonaniem trasy wodociągu i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących budowlach wzdłuż trasy wodociągu. 
W przypadku braku takich punktów repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie, w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określić z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu  
do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.  

 ODTWORZENIE OSI TRASY 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej.  
Oś trasy powinna być wyznaczona w głównych punktach i w punkach pośrednich  
w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy lecz nie rzadziej  
niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych  
w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów 
wymienionych w pkt 2.2 niniejszej SST. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko 
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wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi 
umieszczonych poza granicą robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

 KONTROLA JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK (od I ÷ VII) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 

3. Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 

5. Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 

8. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
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ST- 02  ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ST-02. – Roboty ziemne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych specyfikacji wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane  

w ramach Umowy na wykonanie inwestycji pt.: „Sieć wodociągowa Dz160mm PE oraz 

przebudowa odcinka sieci z Dz110mm na Dz160mm PE i przyłącza Dz40 w ul. Polnej 

w m. Długa Kościelna, gmina Halinów” 

 ZAKRES STOSOWANIA  SST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umownych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót określonych  

w pkt. 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 

 w czasie budowy wodociągu i obejmują:  

 wykopy, 

 odwodnienie wykopu, 

 warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, 

 wykonanie warstwy filtracyjnej, 

 podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod obiekty liniowe, 

 zasypki, 

 transport gruntu. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(WTWOR) i postanowieniami Umowy. 

Użyte w ST-02 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
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1) Wykopy liniowe – wykopy o szerokości 1,6÷2,5m o ścianach pionowych, 

2) Wykopy jamiste – wykopy o głębokości do 6 m, którego powierzchnia jest 

dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych, 

3) Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 

w osi wykopu, 

4) Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,0m, 

5) Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1,0÷3,0m, 

6) Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3,0m. 

7) Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  

w czasie wykonywania wykopów a niewykorzystanych do budowy. 

8) Umocnienie ścian wykopu – zgodnie z wymaganiami przepisów BHP gwarantujące 

pełne bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu  

i rodzaju gruntu, 

9) Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim wodociągu, obiektów oraz 

pozostałych sieci i urządzeń. 

Pozostałe wymagania podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 

Normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY  

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Przy wykonywaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały 

występują jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 

Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 
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 grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom 

norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 

10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000, 

 pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową, 

 inne elementy umacniające ściany wykopów za zgodą Inżyniera, 

 elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych, 

Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych należy stosować następujące 

materiały: 

 geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 

 czarne folie budowlane o grubości min. 0,2mm. 

Do podbudowy i zasypki rur wodociągowych należy stosować następujące materiały: 

 podsypka pod rury (grubość warstwy 20 cm lecz nie mniej niż 25% średnicy rury) 

zagęszczonej mechanicznie: piaski drobnoziarniste d ≤ 2mm,  

 obsypka rur (grubość warstwy 30 cm ponad wierzch rury): piaski drobnoziarniste  

o d ≤ 2mm, 

 zasypka rur: grunt rodzimy, 

Do zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych i linii telefonicznych krzyżujących się 

z projektowanym wodociągiem należy stosować następujące materiały: 

 rury typu AROT o dł. 1,0m, 4,0m,  

3. SPRZĘT 

 OGÓLNE WYMAGANIA I USTALENIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawie budowlane samochodowe, 

 koparki, 

 spycharki kołowe lub gąsienicowe, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, 

 wciągarka ręczna, mechaniczna, 
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 samochód skrzyniowy, 

 samochód samowyładowczy. 

Wykorzystanie sprzętu do robót ziemnych: 

 odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, ładowarki, itp. 

 Jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntów: koparko-spycharki, 

 transport mas ziemnych: samochody samowyładowcze, 

 zagęszczanie gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp., 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych: 

 igłofiltry, 

 pompa do odwadniania wykopów, 

 agregaty pompowe, 

 agregat prądotwórczy. 

4. TRANSPORT 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy rozmieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów 

do terenu objętych robotami Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Urobek powstały w wyniku budowy wodociągu wywożony będzie na odległość do 8 km  

w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

pkt. 5. 



Zleceniodawca:                                         ZAKŁAD KOMUNALNY w HALINOWIE 
05-074 Halinów,  ul. Piłsudskiego 77 

Tytuł opracowania:  Sieć wodociągowa Dz160mm PE oraz przebudowa odcinka sieci z Dz110mm   na 
Dz160mm PE i przyłącza Dz40 w ul. Polnej w m. Długa Kościelna, gmina Halinów 

 

Nr rejestracyjny: 

Z-188/P 

 

 
Wykonawca: 

 MASKO Spółka z o.o.,  
 05-070 Sulejówek, ul. Kombatantów II Wojny Światowej 1 

 

Strona: 

 

 

 SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WARUNKÓW TERENOWYCH Z PROJEKTOWANYMI 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 

warunków gruntowo-wodnych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych od uwidocznionych 

w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie 

może wpłynąć na bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor 

Nadzoru na Wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

 opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian projektowych, 

 skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego. 

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed rozpoczęciem robót związanych z ułożeniem wodociągu powinno być wykonane 

przygotowanie terenu pod realizację zadania inwestycyjnego. 

Przed rozpoczęciem robót prowadzonych w pasie ulic i skrzyżowań wodociągu  

z infrastrukturą (linie teletechniczne, sieci energetyczne, gazociągi, wodociągi, 

kanalizacje, itp) Wykonawca powiadomi zarządzających wymienionymi sieciami  

o zamiarze prowadzenia robót w celu uzgodnienia nadzoru nad robotami.  

W czasie prowadzenia robót ziemnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami 

zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu. W czasie przerw 

w robotach wykopy należy przykryć wypraskami stalowymi. 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 

przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 

prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny  

z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji 

to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać pomiary 

geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w ST-01 „Roboty pomiarowe 

i prace geodezyjne” pkt. 5. 

 ZASADY PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczególności ochronę gleby, 

zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 

27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi 

zmianami). Roboty ziemne powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. 

Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z Polską Normą „Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania” PN-B 10736:1999 oraz PN-EN 1610. 

Na całej długości projektowanego wodociągu wykonywane będą wykopy o szerokości 

0,80÷1,00m, szalowane szalunkami płytowymi lub wypraskami stalowymi. Wykopy 

wykonywane będą mechaniczno-ręcznie. Na całej długości projektowanego wodociągu 

urobek będzie wywożony na odległość do 8,0km w tymczasowe miejsce wskazane przez 

Inwestora. 

Nadmiar gruntu należy wywieźć na odległość 8 km w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 

Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między rurę a ścianę wykopu lub jego szalunku, 

należy zapewnić minimalną przestrzeń roboczą, która dla DN ≤ 350 mm wynosi 0,25 m. 

Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między, np.: studzienkę a ścianę wykopu minimalna 

przestrzeń robocza powinna wynosić 0,5 m. 

Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem 

Średnica nominalna rury Minimalna wielkość przestrzeni roboczej 

- cm 

DN  350 25 

350 < DN ≤ 700 35 

700 < DN ≤ 1200 45 

DN > 1200 50 
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Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez: 

- Zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych; 

- Utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami. 

Wykopy o ścianach pionowych można wykonywać bez oszalowania o głębokości większej 

niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, jeśli tak określa dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o ścianach pionowych o głębokości 

nie większej niż 1 m w gruntach zwartych w przypadku nieobciążenia terenu przy wykopie 

w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana odpowiednia 

obudowa. Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina odłamu 

ścian wykopu określonego wg PN-EN 1610, znajdują się fundamenty budowli 

posadowionej powyżej dna wykopu. 

Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem. W dnie wykopu powinny być 

wykonane zagłębienia pod złączki. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami  

i zapewnić ich eksploatację. Skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi  

i telefonicznymi zabezpieczyć rurami typu AROT o dł. L = 1,0÷4,0 m (długości  

wg projektów poszczególnych tras) 

Roboty ziemne w zbliżeniach z istniejącym gazociągiem oraz przewodami 

energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonywać ręcznie. 

Sposób zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla 

gazociągów i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych. 

Wykopy zabezpieczyć barierkami do wysokości 1,0 m, a nocą wykop powinien być 

oświetlony światłami ostrzegawczymi.  

Wykop powinien być realizowany bezpośrednio przed ułożeniem rur. Wyprofilowanie dna 

wykopu zgodnie z kształtem rury oraz projektowanym spadkiem należy wykonać 

bezpośrednio przed ułożeniem rury. 
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W przypadku napotkania na grunty zwarte, należy wykop wykonać o głębokości 0,20 m 

poniżej projektowanej rzędnej spodu rury wodociągowej z wykonaniem podsypki z piasku 

bez grud i kamieni i jej zagęszczeniem. 

Wskazane jest by wykop był wykonywany możliwie krótkimi odcinkami i natychmiast 

zasypywany po ułożeniu rur. 

Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed 

zalewaniem przez wody opadowe. Na trasie projektowanego przewodu wodociągowego 

nie stwierdzono występowania wód gruntowych powyżej dna przewodu. Jednakże  

w przypadku wystąpienia wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić 

odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed 

ewentualnym wypłynięciem.  

Ściany wykopów należy tak ukształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się 

gruntu. 

 PODSYPKA I ZASYPKA 

Ze względu na zlokalizowanie wodociągu w pasie istniejącej jezdni, należy zapewnić 

szczególną dbałość przy zasypywaniu wykopów. Zasyp powinien być zagęszczony  

a wynik potwierdzony badaniami. 

Dla wodociągu budowanego w gruncie suchym, o podłożu niepiaszczystym, należy 

wykonać podsypkę z piasku zwykłego o d ≤ 2mm bez gród i kamieni o grubości    20 cm 

lecz nie mniej niż 25% średnicy rurociągu. Podsypkę należy zagęścić mechanicznie.  

Rury należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem 

odcinków na złączkach. W miejscach połączeń, po próbie ciśnienia wykonać warstwę 

ochronną z piasku sypkiego drobno i średnioziarnistego bez grud i kamieni.  

Zasypywanie wodociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, 

 z dokładnym ubiciem piasku warstwami grubości nie większej niż 15 cm, drewnianymi 

ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2,5 ÷ 3,5 kg, ze szczególną ostrożnością  

w strefach połączeń. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezpośrednio nad rurą należy  

bezwzględnie zagęszczać ręcznie. 

Przed przystąpieniem do zasypu należy dokonać kontroli wskaźnika zagęszczenia 

zasypki przez uprawnioną jednostkę służb geotechnicznych. Zagęszczenie zasypki 

powinno osiągać wartość odpowiednio: 95% pod jezdniami, 90% pod chodnikami, 85% 

pod zieleńcami wg zmodyfikowanej próby Proctora. 
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Powyżej 45 cm ponad rurą zagęszczanie zasypki można prowadzić warstwami  

z zagęszczeniem mechanicznym. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało 

spoistych nie zawierających kamieni, oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych. 

Ubijanie mechaniczne na całej szerokości strefy wodociągu prowadzić sprzętem lekkim. 

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić styków izolacji. 

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne na odcinku strefy niebezpiecznej. 

 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Na trasie projektowanego wodociągu nie występują wody gruntowe powyżej dna rur 

wodociągowych  

W przypadku wystąpienia wód w wykopie Wykonawca robót powinien powiadomić 

Inspektora Nadzoru oraz w porozumieniu z nim wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu.  

Skutecznym sposobem obniżenia zwierciadła wody gruntowej jest zastosowanie instalacji 

igłofiltrów składającej się z zestawu pompowego i igłofiltrów. 

Głębokość wpłukiwania igłofiltrów wynika z konieczności obniżenia zwierciadła wody min. 

o 0,3 m poniżej dna wykopu, jednak nie głębiej jak do warstwy gruntów 

nieprzepuszczalnych, w tym wypadku do stropu glin. 

Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do 

istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.  

Odprowadzenie wód do odbiornika z odwadnianych odcinków należy uzgodnić  

z Inspektorem Nadzoru. 

 TOLERANCJA WYKONYWANIA WYKOPÓW 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

 dla szerokości wykopu +/- 3,0 cm, 
 dla rzędnej dna w dowolnym punkcie +/- 2,0 cm 
 dla odchylenia osi wykopu +/- 30 cm.  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 pkt. 6. 
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 BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 

należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 zgodność wykonywania robót z dokumentacją, 

 prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

 przygotowanie terenu, 

 zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

 dokładność wykonania wykopów, 

 zagęszczanie zasypanego wykopu. 

Ocena poszczególnych etapów robót powinna być potwierdzana wpisem do Dziennika 

Budowy. 

 BADANIA DO ODBIORU ROBÓT ZIEMNYCH 

 Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów:  

o Pomiar szerokości dna: 

Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200m na prostych, co 50m w miejscach, 

które budzą wątpliwości, 

o Pomiar spadku podłużnego dna: 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200m oraz w punktach wątpliwych. 

o Badanie zagęszczenia gruntu: 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy. 

 Szerokość dna 

 Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-3,0cm, 

 Spadek podłużny dna 

Spadek podłużny dna sprawdzany przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, 

nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych większych niż -1,0 ÷ 

+1,0cm. 

 Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/89-31-12[7] powinien być 

zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) dla wykonanych wykopów oraz m2  

(metr kwadratowy) dla odtwarzanych nawierzchni komunikacji pieszej oraz dróg jezdnych. 

Obmiar robót będzie uwzględniać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  

z dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Długości  

i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż 

linii osiowej. Objętości będą wyliczone jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami. Obmiary będą prowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 

Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie  

z dokumentacją projektową, niniejszej ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 

projektowej lub w pkt. 5 i 6 ST dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym 

oraz 1m2 odtworzenia nawierzchni komunikacji pieszej oraz dróg jezdnych 

Cena jednostkowa obejmuje: 

1) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

2) oznakowanie robót, 

3) wyznaczenie zarysu wykopu, 

4) wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie ścianek 

szczelnych wraz z wykonaniem elementów usztywniających i rozpierających oraz 

ich obcięciem lub wyciągnięciem, 

5) wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami 

do umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi 



Zleceniodawca:                                         ZAKŁAD KOMUNALNY w HALINOWIE 
05-074 Halinów,  ul. Piłsudskiego 77 

Tytuł opracowania:  Sieć wodociągowa Dz160mm PE oraz przebudowa odcinka sieci z Dz110mm   na 
Dz160mm PE i przyłącza Dz40 w ul. Polnej w m. Długa Kościelna, gmina Halinów 

 

Nr rejestracyjny: 

Z-188/P 

 

 
Wykonawca: 

 MASKO Spółka z o.o.,  
 05-070 Sulejówek, ul. Kombatantów II Wojny Światowej 1 

 

Strona: 

 

 

oraz ich wyciągnięciem, 

6) odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  

i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych, 

7) odwodnienie wykopu, 

8) utrzymanie wykopu, 

9) przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych 

przez Inżyniera, 

10) wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

11) rozebranie i odtworzenie ciągów komunikacji pieszej oraz dróg jezdnych, 

12) oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 NORMY 

1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  

gruntów. 

2) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

3) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

4) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

5) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

6) BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne.    

 Wymagania i badania. 

7) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.   

 Ścianki szczelne. 

8) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

 Techniczne warunki dostawy. 

9) PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

  Tolerancje kształtu i wymiarów. 

10) PN-EN 10249-1:2000  Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych.  

  Techniczne warunki dostawy. 

11) PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych.  

  Tolerancje kształtu i wymiarów. 

12) PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 



Zleceniodawca:                                         ZAKŁAD KOMUNALNY w HALINOWIE 
05-074 Halinów,  ul. Piłsudskiego 77 

Tytuł opracowania:  Sieć wodociągowa Dz160mm PE oraz przebudowa odcinka sieci z Dz110mm   na 
Dz160mm PE i przyłącza Dz40 w ul. Polnej w m. Długa Kościelna, gmina Halinów 

 

Nr rejestracyjny: 

Z-188/P 

 

 
Wykonawca: 

 MASKO Spółka z o.o.,  
 05-070 Sulejówek, ul. Kombatantów II Wojny Światowej 1 

 

Strona: 

 

 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w  systemach 

drenarskich. 

13) PN-B-11111:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 

14)  PN-EN 12591:2004 norma asfaltowa 

 INNE DOKUMENTY 

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 156, poz. 

1118 z 2006 r), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz. 881), 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami), 

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z 

późniejszymi zm.), 

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 

621, z późniejszymi zmianami), 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 981), 

7. Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych, 

8. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430).  
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ST – 03     ROBOTY MONTAŻOWE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ST-03 – Roboty montażowe odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych specyfikacji wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane  

w ramach Umowy na wykonanie inwestycji pt.: „Sieć wodociągowa Dz160mm PE oraz 

przebudowa odcinka sieci z Dz110mm na Dz160mm PE i przyłącza Dz40 w ul. Polnej 

w m. Długa Kościelna, gmina Halinów” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umownych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót określonych w pkt. 

1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

montażowych wodociągu i obejmują:  

Zakres opracowania obejmuje budowę sieci wodociągowej w ul. Polnej w miejscowości 
Długa Kościelna: 
1) Długość sieci wodociągowej Dz160PE              L = 367,5 mb 
2) Długość odgałęzień Dn80 do hydrantów Dn80              L = ok. 5,0 mb 
3) Długość odcinka przyłącza Dz40PE      L = 8,6mb 

Roboty towarzyszące 

 odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robót 

 odtworzenie w pasie robót nawierzchni chodników, zjazdów, trawników, itp. 

 zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telefonicznych, (rury osłonowe 
dwudzielne) i pozostałego uzbrojenia podziemnego, kolidującego z projektowaną 
siecią wodociągową. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(WTWOR) i postanowieniami Umowy. 
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Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1. Wodociąg - zespół urządzeń technicznych, które współpracują ze sobą, 

zapewniający dostawę wody do odbiorców:  

 w wymaganej ilości,  

 z odpowiednią jakością,  

 przy odpowiednim ciśnieniu,  

 na pewnym obszarze działania,  

 w pewnym okresie czasu.  

 

2. Wodociąg składa się z: ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, instalacji do 

magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociągowej i zdrojów ulicznych oraz 

instalacji do regulowania ciśnienia wody. 

3. Sieć magistralna - przewody doprowadzające wodę od oddalonego źródła ujęcia 

wody do sieci rozdzielczej.  

4. Sieć rozdzielcza - przewody uliczne służące do rozprowadzania wody do odbiorców 

za pośrednictwem połączeń do budynków i innych obiektów.  

5. Połączenia - system przyłączy wodociągowych - odcinków przewodów łączących 

sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy 

wraz z zaworem za wodomierzem głównym.  

6. Zdrój uliczny - powszechnie dostępne dla ludności urządzenie wmontowane w 

uliczny przewód wodociągowy, służące do pobierania wody przez ludność 

bezpośrednio z tych przewodów.  

7. Dobowa zdolność produkcyjna urządzeń wodociągowych -ilość wody, jaka przy 

stanie urządzeń produkcyjnych istniejących w końcu roku może być wyprodukowana 

w ciągu 24 godzin bez naruszenia równowagi ujęć i przy zachowaniu warunków i 

wymogów technicznych.  

8. Woda dostarczona gospodarstwom domowym - ilość wody pobranej z sieci 

wodociągowej za pomocą urządzeń zainstalowanych w budynku.  

9. Woda dostarczona na cele produkcyjne - woda dostarczona przedsiębiorstwom 

(zakładom) przemysłowym, budowlanym, transportowym itp., tj. zakładom 

produkcyjnym we wszystkich działach gospodarki narodowej, niezależnie od tego czy 
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dostarczona woda zużywana jest na cele technologiczne, czy na cele socjalno-

bytowe pracowników (w znajdujących się na terenie zakładu umywalniach, 

łazienkach, jadalniach, stołówkach, świetlicach, budynkach biurowych itp.). 

Inne określenia i definicje – zgodnie z normą PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa 

zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA ROBÓT 

Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami 

Umowy i poleceniami Inżyniera w oznaczonym czasie przed wbudowaniem. Wykonawca 

przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytworzenia i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 

z założeniami.. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw  

w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart 

gwarancyjnych, rysunków montażowych i tp. 

 Wodociąg 

Nowoprojektowany wodociąg przewidziano z rur PE100 SDR 11 PN16. Spadek  

i zagłębienie rurociągu przedstawiono na poszczególnych planach sytuacyjnych oraz 



Zleceniodawca:                                         ZAKŁAD KOMUNALNY w HALINOWIE 
05-074 Halinów,  ul. Piłsudskiego 77 

Tytuł opracowania:  Sieć wodociągowa Dz160mm PE oraz przebudowa odcinka sieci z Dz110mm   na 
Dz160mm PE i przyłącza Dz40 w ul. Polnej w m. Długa Kościelna, gmina Halinów 

 

Nr rejestracyjny: 

Z-188/P 

 

 
Wykonawca: 

      MASKO Spółka z o.o.,  
 05-070 Sulejówek, ul. Kombatantów II Wojny Światowej 1 

 

Strona: 

 

 

profilach podłużnych  projektowanego wodociągu. Odcinek przyłącza przewidziano z rury 

Dz40x3,7PE 

 Armatura 

Na wszystkich przyłączach zaprojektowano zasuwy żeliwne kołnierzowe  150,  80 i  40 

z miękkim uszczelnieniem i tuleje kołnierzowe dla rur PE. 

 Beton 

Beton zwykły z kruszywa naturalnego powinien odpowiadać wymaganiom PN-88/B-

06250. 

 Piasek na podsypkę i obsypkę rur 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 

SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST) 

2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące wariantowego stosowania materiałów podano w ST-00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2.2. 

2.4. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Wymagania dotyczące materiałów szkodliwych dla otoczenia podano w ST-00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2.4. 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 Rury z tworzyw sztucznych  

1. Należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
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urządzeń i metod przeładunku. 

2. Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. 

Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1 m. 

3. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować 

się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

4. Składowanie rur w stosach powinno odbywać się na powierzchniach płaskich  

z zastosowaniem belek drewnianych, które powinny pokryć przynajmniej 50% 

powierzchni składowania. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 2,00 m. 

5. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 

(kapturki, wkładki itp.). 

6. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać  

i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

7. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

8. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

9. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta. 

10. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury 

w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

11. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, 

z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę  

i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

a) długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła (temp. nie wyższa niż 40C). 
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 Armatura 

Armatura może być przechowywana na wolnym powietrzu na paletach w stosach  

o wysokości maksymalnej 1,5m. nie dopuszcza się wystawiania skrzynki lub ramki poza 

powierzchnię palety. 

Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, 

gwarantujących możliwość użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku. 

 Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 

wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 

odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 

składowania i poboru. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  

z postanowieniami Umowy i ST. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania  

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie  

i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT  

Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

pkt. 3. 

Ponadto do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować 

następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

a) żurawie budowlane samochodowe, 

b) koparki podsiębierne, 

c) spycharki kołowe lub gąsienicowe, 

d) wibromłoty do zapuszczania grodzic, 

e) wciągarki mechaniczne. 
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4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Rury z PE 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzyw sztucznych należy przy transporcie 

zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5C do +30C,  

 rury PE zarówno w odcinakach prostych jak i zwojach nie mogą być rzucane  

i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone, 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 

falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1,0m 

 kształtki z tworzyw sztucznych należy przewozić w odpowiednich pojemnikach  

z zachowaniem ostrożności jak dla rur z tworzyw sztucznych, 

 rury i kształtki należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się, 

 w trakcie za i rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować miękkie np. nylonowe, 

bawełniano-konopne. Nie wolno stosować metalowych lin i łańcuchów 

 rury z PE dostarczane powinny być w fabrycznym opakowaniu. 

 Armatura 

Włazy i armatura mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy 

należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy 

typu ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na 

paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 
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Ponadto przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 

transporcie drogowym i kolejowym. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 5. 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

W ramach robót przygotowawczych  należy ustalić ostatecznie stan drzew  i zieleni na 

trasie projektowanego wodociągu .  

Projektowana oś wodociągu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę  

z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny. z założeniem 

ciągów reperów roboczych. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi lub gruntowymi. 

Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 

robót. 

5.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Szczegółowe wymagania dotyczące odwodnienia wykopów podano w ST-02 „Roboty 

ziemne” (pkt. 5.5). 

5.4. ROBOTY ZIEMNE 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania robót ziemnych podano w ST-02 

„Roboty ziemne”. 

5.5. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 

W ramach montażu rurociągów należy wykonać: 
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- podsypkę pod rurociągi oraz zasypkę zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wykonania 

robót ziemnych ST-02 (p. 5.4.1) 

- odwodnienie wykopów zgodnie z projektem i pkt 5.5.  ST-02 „Roboty ziemne”. 

- próby szczelności rurociągów zgodnie z pkt. 6.2. 

5.5.1. Ogólne warunki układania wodociągu 

Rury należy opuszczać do wykopu tylko przy użyciu sprzętu mechanicznego  

(np. żurawie). 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów 

zgodnie z dokumentacja projektową. Przewody wodociągu należy ułożyć zgodnie  

z wymaganiami normy PN-B-10725/1997 „Wodociągi – Przewody zewnętrzne – 

Wymagania i badania” oraz PN-EN-805 „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci 

wodociągowych i ich części składowych”.  

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje 

się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji 

ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały 

się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na 

co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do jej osi . 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 

twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 

przekraczać 0,30 m. 

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur 

leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego 

promienia załamania, przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi 

od temperatury. 

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy  

od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 

odbywać się na przygotowanym podłożu. 
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Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać  

na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu 

do łączenia. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność 

przewodu. 

 Rury z PE 

Należy stosować podstawową zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują 

procedury podane przez ich producentów. 

Zgrzewanie czołowe 

Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach 

większych lub równych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych 

muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montażu. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego 

należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów 

nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. 

Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego 

producenta. 

Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych 

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza 

wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE (oczyszczone także 

przez usunięcie warstwy utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza "się przez drut 

oporowy, prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją 

producenta złącz. Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy 

unieruchomionych końcówkach rur. 

Każde złącze elektrooporowe ma „swoje" parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź 

na złączu w postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie 

magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu – 

elektrozgrzewarka. 

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają 

producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest 

dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 
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Połączenia mechaniczne 

Stosowane są głównie przy połączeniach PE/stal, PE/żeliwo, gdy łączy się elementy 

armatury z przewodami z PE. Należy stosować połączenia kołnierzowe uszczelniając je 

płaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego. 

5.5.2. Głębokość ułożenia, umieszczenia względem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

a) zamarzanie w nich wody w okresie zimowym, 

b) uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

c) niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.) 

d) pod dnem rowu i urządzeń melioracyjnych, zgodnie z warunkami WZMiUW w 

Sobiekursku 

  

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 

zabezpieczających ustala Polska Norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów 

powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było 

większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m.  

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 

zabezpieczenia przez zamarzaniem wody, przewody powinny być ocieplone. 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 

podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 

W przypadku skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, 

elektro-energetycznym, gazem należy stosować rozwiązania przewidziane Projektem, tj. 

rury osłonowe. Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy osłonić rurami 

dwudzielnymi typu AROT o średnicy do 110 mm. Końcówki rur uszczelnić pianką 

poliuretanową. 

5.7. OZNACZENIE TRASY 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm 

zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmę lokalizacyjną z metalową wkładką. Taśmę 

układać wkładką metalową do dołu. 
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Konieczne jest wprowadzenie pionowego oznakowania uzbrojenia wodociągowego  

w drogach (tabliczki domiarowe). 

5.8.  ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE 

Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonywania robót pomiarowych i geodezyjnych 

zawarto w ST–01 Roboty geodezyjne.  

5.9.  ODTWORZENIE NAWIERZCHNI I HUMUSU 

Zdjęcie i odtworzenie humusu należy wykonać mechanicznie lub ręcznie. Humus należy 

zgarniać warstwami na odkład lub transportować samochodami, wywrotkami  

z zabezpieczeniem ładunku plandekami na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. Humus  

należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. Kontroli podlega w szczególności 

zgodność wykonania robót z dokumentacją w zakresie powierzchni i grubości humusu 

oraz prawidłowości spryzmowania. W ramach odtworzenia humusu należy doprowadzić 

do stanu pierwotnego. 

5.10. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Wykonawca zobowiązany jest przed przyjęciem robót opracować dokumentację 

powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca,  

z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja musi być 

przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości robót zawarto w ST-00  „Wymagania ogólne” 

pkt.6. 

6.1. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów  

do betonu, zapraw, obsypek, i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 
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6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

prowadzonych w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną 

przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować; 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiar, szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej podsypki, 

 badanie osi wodociągu, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów  

i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku wodociągu, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

 sprawdzenie szczelności, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 3 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,3 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

 odchylenie wodociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinien przekraczać ± 5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego wodociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać 5% projektowanego spadku, 

 wskaźnik zagęszczenia wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m 

powinien wynosić Is ≥ 1,00, 
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6.2. PRÓBY, PRÓBY KOŃCOWE 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę wyników 

prób jest elementem koniecznym Przejęcia Robót. 

Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 

elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz 

wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych  

w Umowie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów 

niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Umowy. 

Próby Końcowe 

W ocenie wyników Prób Końcowych będą brane pod uwagę tolerancje na wpływ 

wszelkiego użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy 

charakterystyczne Robót.  

Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 

dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.2.1. Sprawdzenie wykonania robót 

Sprawdzenie poprawności wykonania przewodów ciśnieniowych będzie polegać na: 

o sprawdzeniu spadków przewodu, 

o sprawdzeniu wizualnie łączeń zgodnie z instrukcją montażu podaną przez 

producenta, 

Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-81/B-10725 dla wodociągu. 

Wyniki sprawdzeń powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót zawarto w ST-00 Wymagania ogólne pkt 7. 
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5.1. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 

Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania Robót. 

Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 

Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty objęte 

niniejszą SST obmierza się w jednostkach miary podanych w Przedmiarze Robót. Obmiar 

robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilość robót 

oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji nadzoru Inwestycji i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

1) W m  mierzy się roboty: 

a) Wykonanie rurociągów z rur PE, 
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2) W sztukach mierzy się roboty: 

b) Wykonanie elementów armatury (zasuwy, hydranty itp.), 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady wykonywania odbioru robót zawarto w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , ST i wymaganiami 

Inżyniera Kontraktu jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 

dały wynik pozytywny. 

Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie: 

a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów, 

b) prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 

zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

c) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku  

i spadku połączeń, zmian kierunku, 

d) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na 

ciśnienie,  

e) oznakowania trasy rurociągów. 

 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 

końcowego, który polega na sprawdzeniu: 

a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowień usunięcia usterek, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób 

szczelności, 

b) rysunków, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady naliczania podstawy płatności zawarto w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 
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określone dla tej Roboty w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej oraz inne 

niezbędne czynności wynikłe w trakcie wykonywania robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacja Techniczna powołuje się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego 

nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 

aktualizacje. Od Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał spełnienia ich zapisów  

i wymagań w trakcie realizacji Robót.  

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r., (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) 

stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi  

w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. 

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

W takich warunkach normy niżej podane należy traktować jako materiał informacyjny  

i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Umowy ustala się jednak,  

że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie, wraz z 

późniejszymi zmianami (powstałymi do czasu realizacji robót), będą dla Wykonawcy 

obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną, poleceniami Inspektora, wymogami montażu, transportu, magazynowania, 

itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi 

urządzeń: 

1 Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 

2 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw  

(Dz. U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),   

3 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 

2001 r.), 

4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 

2001 r.) z późniejszymi zmianami, 

5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 

6 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351  

z późniejszymi zmianami, 

7 Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 
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8 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r,  

tekst jednolity – Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r., 

9 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 

7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. z późniejszymi zmianami 

10 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r., 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. 

11 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  

i terenów, (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r). 

12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r) 

13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401, 2003  r.), 

14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.) 

15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

(Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.) 

16 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055) 

17 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r.  

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

18 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005, nr 96, poz. 817) 

19 PN-B-06050:1999  Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

20 PN-91/B-01811:  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

Wymagania ogólne. 
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21 PN-76/B-03001:  Konstrukcje i podłoża budowli. 

22 PN-63/B-06251:  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

23 BN-86/8971-08:  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

24 PN-91/M-34501:  Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów  

z przeszkodami terenowymi. Wymagania.  

25 PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 

26 PN-71/E-02034:  Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, 

kolejowych oraz dworców i środków transportu publicznego. 

27 WTWiOR  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano-

Montażowych t.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

28 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

29 PN-8 l/B-] 0725  Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

30 PN-78/C-89067  Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

31 PN-70/C-89015  Rury poliuretanowe. Metody badań. 

32 BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne. 

33 BN-62/6738-04  Beton. Badania masy betonowej. 

34 PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

35 PN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 

36 PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

37 PN-88/B-30000  „Cement portlandzki” 

A także: 

wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN)  

lub odpowiednie normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 


